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HLUTI  I ÚTBOÐSLÝSING 

I.1 INNGANGUR 

I.1.1 Útboðið 

Orkubú Vestfjarða 

400 Ísafirði,  

kt. 660877-0299 

hér á eftir nefnt verkkaupi, óskar eftir tilboðum í verkið: 

 Dýrafjörður  

 11 kV jarðstrengir 

 Jarðvinna og lagnir 

Verk þetta skal unnið í samkvæmt útboðs- og verklýsingu þessari, meðfylgjandi 

útboðsgögnum og þeim gögnum öðrum sem í þeim eru talin.   

Bjóða skal í allt verkið í samræmi við ákvæði útboðsgagna.  Verkkaupi áskilur sér rétt til 

þess að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum. 

 



Dýrafjörður, 11 kV  jarðstrengir  ÚTBOÐSGÖGN  

Jarðvinna og lagning  Hluti I - Útboðslýsing 

 I-5 

 

I.1.2 Útboðsgögn 

Útboðsgögnin, Dýrafjörður, 11 kV jarðstrengir, jarðvinna og lagning, eru auðkennd og 

eru þessi: 

Hluti  1 Útboðslýsing 

Hluti  2 Samningsskilmálar  

Hluti  3 Verklýsing 

Hluti  4 Tilboðsblöð 

Hluti  5 Útboðsteikningar 

Hluti  6 ÖHU áætlun OV 

 

 

Íslenskur staðall ÍST30:2012, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um 

verkframkvæmdir, skal gilda um verkið samkvæmt þessum útboðsgögnum eins og við 

getur átt en með þeim breytingum og viðaukum sem getið er í hluta 2, Samningsskilmálar.   

 

Þar sem staðlar stangast á við önnur útboðsgögn gilda útboðs- og verklýsing 

Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993 skulu gilda um verk þetta samkvæmt þessum 

útboðsgögnum.   

Teikningar gefnar út sem hluti útboðsgagna, sýna fyrirkomulag mannvirkjanna eða hluta 

þeirra eins nærri endanlegri útfærslu og kostur er á núverandi stigi hönnunar. 

Útboðsteikningar lýsa eðli verksins og skal ekki nota þær við verkframkvæmd, né til 

útvegunar efnis, nema gildi þeirra til þess hafi verið staðfest af fulltrúa verkkaupa. 

Verktaka verða afhentar vinnuteikningar áður en framkvæmdir hefjast. 

I.1.3 Viðaukar 

Verkkaupa er heimilt, hvenær sem er á tilboðstíma, en þó ekki síðar en fjórum dögum 

áður en tilboðsfrestur rennur út, að gefa út viðauka við útboðsgögnin, til nánari 

skilgreiningar á ákvæðum gagnanna, eða til breytinga á hönnun verksins eða 

útboðsákvæðum.  Ber hann enga ábyrgð á öðrum útskýringum á gögnunum.  Hver viðauki 

verður sendur hverjum þeim aðila, sem hefur fengið útboðsgögnin í hendur.  Allir 

viðaukar, sem kunna að verða sendir út, teljast vera hluti af útboðsgögnum. 

I.1.4 Fyrirspurnir um útboðið 

Fyrirspurnum um útboðið skal beina til: 

Sveinn D. K. Lyngmo, Tækniþjónusta Vestfjarða ehf. tölvupóstfang: sveinn@tvest.is 

Fyrirspurnir með tölvupósti skal staðfesta með bréfi eða símbréfi.  Frestir til að skila inn 

fyrirspurnum eru tilgreindir í kafla I.1.2. 

I.2 YFIRLIT UM VERKIÐ - VINNUSVÆÐI 

Verkið og staðsetning þess 

Heildarverkið felst í því að grafa fyrir og leggja 11 kV jarðstrengi ásamt jarðvír og 

ljósleiðararöri. Einnig skal fylla í lagnaskurð og ganga frá jarðvegsyfirborði.  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993065.html
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Aðstæður á framkvæmdasvæði 

Vinnusvæðið er að mestu meðfram Vestfjarðavegi (vegnr. 60) og frá  Ketilseyri að 

gangamunna Dýrafjarðarganga.  

 

Að mestu leyti er unnið í vegrás og óhreyfðu landi og í túnum, meðfram vegi 60 og að 

hluta til í vegkanti á aflögðum vegi frá tengingu við þjóðveg 60, inn með Dýrafirði að 

jarðgangangnamunna.  Sérstök áhersla er lögð á snyrtilega umgengni og lágmarks rask á 

yfirborði.  Gæta skal sérstakrar varúðar vegna vinnu í námunda við háspennulínur og 

jarðstrengi (rafmagns- og ljósleiðarastrengi, vatnslögn og símalögn ) og fylgja almennum 

stöðlum og reglum.  Hafa skal samráð við  Orkubú Vestfjarða og aðrar viðkomandi 

veitustofnanir og afla viðeigandi heimilda áður en vinna hefst.  Liggja skal fyrir lýsing á 

öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisstjórnunarkerfi verktaka samþykkt af verkkaupa áður 

en framkvæmdir hefjast.   

Þær stofnanir sem vitað er um að eiga lagnir á svæðinu eru : 

 

Orkubú Vestfjarða 

Míla 

Ísafjarðarbær  

    

 

Athafnasvæði sem stendur til boða er án sérstaks endurgjalds og kvaðir eru engar utan 

þær sem tilheyra samningsgögnum og aðrar almennar kvaðir.   

Vinnusvæðið er að mestu 15 m frá miðlínu vegar og er innan veghelgunarsvæðis 

Vegagerðarinnar, sem afmarkast 30 m frá miðlínu vegar  

Bjóðandi skal kynna sér vel allar aðstæður á framkvæmdasvæðinu.  Sérstaklega er bent á 

að bjóðandi kynni sér aðstæður við Ketilseyri og Bræðratungu. Með tilboði fylgi 

undirrituð staðfesting á að bjóðandi hafi kynnt sér strengleið og aðstæður á tilboðsstigi.   

I.3 UMSJÓNARAÐILI VERKKAUPA 

I.3.1 Fulltrúi verkkaupa 

Fulltrúi verkkaupa (umsjónarmaður verkkaupa), sem hefur yfirumsjón með verkinu af 

hálfu OV, verður ráðinn sérstaklega og tilgreindur síðar. 

Einnig verður ráðinn eftirlitsmaður að verkinu sem hefur meðal annars umsjón með 

verkfundum sem hadnir verða hálfsmánaðarlega. 

I.3.2 Hönnuðir 

Hönnun verksins : 

 

 Tækniþjónusta Vestfjarða ehf. 

 Aðalstræti 26 

 400 Ísafirði 
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I.4 FRAMLAG VERKKAUPA 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni: 

 11 kV strengi á keflum, samsetningarmúffur, afhent á verkstað. 

 Jarðvír á keflum 

 Ljósleiðarastreng á keflum, eða ídráttarrör fyrir ljósleiðara  

 Viðvörunarborða og plasthlífar bæði fyrir rafstrengi og ljósleiðara 

 Verkkaupi greiðir námugjöld vegna efnis sem vinna á sand úr í námu á Ketilseyri  

Verkkaupi sér einnig um samtengingar strengjanna.  Framlag verkkaupa er ekki umfram 

það sem hér er talið nema það sé sérstaklega tekið fram annars staðar í útboðsgögnum. 

I.5 FRÁVIKSTILBOÐ 

Frávikstilboð eru ekki heimil. 

I.6 HÆFI BJÓÐENDA 

I.6.1 Upplýsingar um bjóðendur   

Í tilboði sínu skal bjóðandi láta í té upplýsingar í samræmi við ákvæði í hluta V, 

Tilboðsblöð, í V.4, Upplýsingar um bjóðanda, er sýni fram á að hann sé fær um að vinna 

verkið. 

Ennfremur skulu þeir bjóðendur, sem eftir opnun tilboða koma til álita sem verktakar, láta 

í té eftirfarandi upplýsingar sé þess óskað, enda verður farið með upplýsingar sem 

trúnaðarmál: 

 Ársreikninga síðustu þriggja ára áritaða af löggiltum endurskoðanda og staðfest 

afrit skattaskýrslna fyrir sömu ár. 

 Staðfesting um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með skatta og önnur opinber 

gjöld, útgefna af viðkomandi yfirvaldi.  Staðfesting frá þeim lífeyrissjóðum, sem 

stærstur hluti starfsmanna greiðir til, um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 

lífeyrissjóðsgjöld. 

 Útskrift úr hlutafélagaskrá sé bjóðandi hlutafélag 

Bjóðendum verður vísað frá ef fram kemur eitthvert eftirtalinna atriða: 

 Bjóðandi er í vanskilum með skatta og opinber gjöld 

 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld starfsmanna 

 Bjóðandi er eignalaus 

 Bjóðandi getur ekki lagt fram fullnægjandi tryggingar skv. útboðsgögnum. 

 Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé 

 Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum 

 Bjóðandi hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getur til að framkvæma 

verkið. 

I.6.2 Almennt um mat á hæfi 

Nánar tiltekið verður mat lagt á alla þætti, sem að áliti verkkaupa skipta máli fyrir 

framkvæmd verksins eins og hún er ráðgerð.  Meðal þess sem gerð er krafa um er reynsla 

bjóðanda og gæði og virkni aðferða þeirra og verkskipulags, sem bjóðandi gerir ráð fyrir 

að nota í verkinu, m.a. stjórnunar öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismála, sem og 
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gæðamála.  Sérstaklega verður tekið tillit til reynslu bjóðanda af vinnu nærri 

háspennulínum.  Áhersla er lögð á að bjóðandi hafi yfir að ráða mannafla sem hafi reynslu 

og þekkingu á þeirri sérhæfðu vinnu sem verk þetta útheimtir, og geti lagt fram gögn og 

meðmæli þar að lútandi. 

Metið verður í verklok hvort veitt þjónusta verktaka samræmdist kröfum verksamnings.  

Umfang þessa mats er háð áhrifum verksins á afhendingu raforku og/eða áhrifum þess á 

þýðingarmikla umhverfis- og öryggisþætti. 

I.6.3 Samstarfsfyrirtæki 

Ef tvö eða fleiri fyrirtæki bjóða sameiginlega í verkið, þá skal eitt fyrirtækið vera 

fyrirsvarsaðili gagnvart verkkaupa og skal tilnefning þess í því skyni háð samþykki 

verkkaupa.  Aðilar að sameiginlegu tilboði skulu bera ábyrgð einn fyrir alla og allir fyrir 

einn (in solidum) á öllum skuldbindingum samkvæmt verksamningi, án fyrirvara af 

nokkru tagi.  Fyrirsvarsaðili skal sanna að hann hafi fulla heimild og umboð til þess að 

koma fram fyrir hönd allra samstarfsaðila og hvers þeirra um sig, þannig að bindandi sé til 

fulls fyrir þá alla á grundvelli framangreindrar ábyrgðarreglu. 

I.6.4 Reynsla verktaka  

Gerð er krafa um að bjóðandi hafi reynslu af jarðvinnu og útlögn háspennustrengja 

(11 kV) utan þéttbýlissvæða.  Með jarðvinnu er átt við gröft og fyllingu en ekki plægingu.  

Jafnframt er gerð krafa um að lykilmenn bjóðanda í verkinu, þ.e. verkstjórar og 

tæknimenn hafi reynslu af stjórnun slíkra verka.    

I.6.5 Fjárhagslegt bolmagn verktaka 

Gerð er krafa um að jákvætt eigið fé bjóðanda sé a.m.k 10% um síðustu áramót.  Gerð er 

krafa um að bjóðandi sé í skilum með öll lögboðin og opinber gjöld  

I.6.6 Gæðastjórnunarkerfi 

Beita skal gæðastjórnun við framkvæmd verksins eftir kerfi, sem verkkaupi samþykkir.  

Bjóðandi skal í tilboði leggja fram gæðahandbók fyrirtækisins. Bjóðandi skal vera við því 

búinn að láta í té frekari upplýsingar vegna mats á tilboðinu eða leggja fram vottun 

opinberrar stofnunar um gæðastjórnunarkerfi sitt. 

Bjóðandi skal leggja fram gögn þessu til staðfestingar innan 4 daga frá því verkkaupi 

leggur fram ósk þess efnis. 

I.6.7 Öryggis- og heilbrigðismál 

Verkkaupi leggur áherslu á að komist verði hjá vinnuslysum við framkvæmdina og að 

farið sé í einu og öllu eftir öllum lögum og reglum varðandi öryggis- og heilbrigðismál.  

Beita skal stjórnkerfi vegna öryggismála, heilbrigðisráðstafana og vinnuumhverfis, sem 

verkkaupi fellst á og telur viðunandi við framkvæmd verksins. 

Bjóðandi skal í tilboði sínu lýsa stjórnkerfi sínu vegna öryggis-, heilbrigðis- og 

vinnuumhverfismála og vera reiðubúinn að láta í té frekari upplýsingar vegna mats á 

tilboðinu, m.a. áætlun sína um öryggi og heilbrigði á vinnustað og drög að öryggis-, 

heilbrigðis- og umhverfisáætlun (ÖHU-áætlun) fyrir verkið. 

Verktaki skal bera ábyrgð á stjórn öryggis- og heilbrigðismála á vinnustað í samræmi við 

gildandi lög og reglugerðir. Verktaki skal uppfylla allar kröfur laga og reglugerða um 

vinnuvernd, sérstaklega kröfur sem eiga við um byggingavinnustaði. Einnig skal hann 
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uppfylla allar kröfur til öryggis- og heilbrigðismála sem fram koma í Öryggis-, 

heilbrigðis- og umhverfisáætlun Orkubús Vestfjarða fyrir verkið (Hluti VI). 

I.6.8 Umhverfismál 

Bjóðandi skal í tilboði sínu lýsa því stjórnkerfi (t.d. byggt á staðlinum ISO14001) sem 

hann hyggst beita á framkvæmdatíma og vera reiðubúinn að láta í té frekari upplýsingar 

vegna mats á tilboðinu, t.d. umhverfisáætlun sína.  Umhverfisáætlun bjóðanda getur verið 

hluti af ÖHU-áætlun hans og skal uppfylla allar viðeigandi kröfur laga og reglugerða, auk 

þeirra krafna sem settar eru fram í Umhverfisáætlun Orkubús Vestfjarða, sem er hluti af 

ÖHU áætlun (hluti VI). 

I.7 TÚLKUN ÚTBOÐSGAGNA - SKILNINGUR BJÓÐANDA 

I.7.1 Túlkun útboðsgagna fyrir viðtöku tilboða 

Sé bjóðandi í vafa um rétta merkingu einhvers hluta útboðsgagna skal hann tilkynna 

verkkaupa það þegar í stað og óska eftir nánari skýringu, áður en hann gengur frá tilboði 

sínu.  Fyrirspurnir þessa eðlis verða að berast verkkaupa eigi síðar en 9 dögum fyrir 

opnun tilboða.  Verkkaupi ber ekki ábyrgð á öðrum skýringum við útboðsgögnin en þeim 

sem hann gefur út með formlegum viðauka við gögnin í samræmi við I.1.4, Viðaukar, eða 

með formlegum yfirlýsingum, sem hann beinir til allra bjóðenda. 

I.7.2 Skilningur bjóðanda 

Bjóðandi staðfestir með tilboði sínu að hann samþykki þá skilmála sem útboðsgögnin 

kveða á um.  Hann hafi fullvissað sig um í hverju verkið sé fólgið og um önnur atriði, sem 

ætla má að hafi áhrif á það og kostnað vegna þess, þar með talið vegna kjarasamninga, 

sem skulu gilda við framkvæmd verksins.  Vanræki bjóðandi að kynna sér allar tiltækar 

upplýsingar um verkið og mál því tengd, þá firrir það hann ekki ábyrgð á tilboði eða 

framkvæmd verksins. 

Munnlegar viðræður við fulltrúa eða starfsmann verkkaupa eða ráðgjafa, hvenær sem er, 

breyta í engu ákvæðum útboðsgagna. 

I.8 FRÁGANGUR TILBOÐA 

I.8.1 Tilboðsblöð 

Tilboð skal gera í verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Tilboði skal skila á tilboðsblöðum í Hluta V, Tilboðsblöð.  Tilboð skal undirritað af aðila 

sem hefur heimild til að skuldbinda fyrirtækið sem tilboðið gerir. 

Tilboð skal gera í verkið í heild.  

I.8.1.1 Tilboð 

Á tilboðsblað V.1, Tilboð, skal færa heildarupphæð tilboðs með vsk. (tilboðsfjárhæð) og 

tilboðið skal undirritað af aðila sem til þess hefur heimild. 

I.8.1.2 Texti að tilboðstryggingu 

Ekki er krafist tilboðstryggingar í þessu verki, sbr. I.9. 
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I.8.1.3 Tilboðsskrá 

Í tilboðsskrá eru taldir upp allir verkþættir, sem greitt verður fyrir.  Greiðslur verða ekki 

inntar af hendi fyrir annað en þar er talið upp, nema öðruvísi sé sérstaklega kveðið á um í 

útboðsgögnum.  Ef ósamræmi er á milli einingarverðs og tilsvarandi upphæðar í 

tilboðsskránni, þá gildir einingarverðið.  Verð skal vera í íslenskum krónum.  Magntölur 

eru áætlaðar og geta breyst.  Í hverjum greiðslulið er skilgreint hvernig magn hans er 

fundið. 

Ef verkþáttur er ekki verðlagður í tilboðsskrá verður ekki greitt sérstaklega fyrir hann, 

heldur telst sá kostnaður felast í öðrum liðum sem greitt er fyrir.  

Einingarverð og heildarverð, sem færð eru í tilboðsskrá, skal vera með virðisaukaskatti.  

I.8.1.4 Upplýsingar um bjóðanda 

Á tilboðsblöð IV.3, Upplýsingar um bjóðanda, skal færa upplýsingar um verk hliðstæð 

því sem hér er boðið út og sem bjóðandi hefur tekið að sér, ásamt upplýsingum um 

verkefnastöðu hjá bjóðanda. Einnig skal setja fram upplýsingar um hæfi og reynslu 

stjórnenda og verkstjóra, um tæki og búnað og um undirverktaka ef eru. Þá skulu fylgja 

upplýsingar um fjárhagsstöðu bjóðanda. 

I.8.1.5 Upplýsingar um framkvæmd verksins 

Á tilboðsblöð, V.5 Upplýsingar um framkvæmd verksins, skal færa upplýsingar um 

fyrirhugað skipulag (skipurit) við verkið, verklag við framkvæmd þess og verk- og 

mannaflaáætlun. 

I.8.2 Skil á tilboðum 

Tilboðum skal skila í vandlega lokuðum umbúðum merktum á eftirfarandi hátt: 

 

Dýrafjörður Rafstrengir 

11 kV jarðstrengir.  

Jarðvinna og lagning 

 

ÚTBOÐSGÖGN  

 

Nafn og aðsetur bjóðanda: ___________________________________ 

 

Afhenda skal eitt eintak af tilboðsgögnum í heild ásamt viðaukum vandlega útfyllt.  

Tilboðsskrá og önnur eyðublöð skal ekki skilja frá útboðsgögnunum og eintak af öllum 

viðaukum skal fylgja tilboðinu við afhendingu þess.  

Bjóðandi ber allan kostnað við gerð tilboðs og skil á því. 

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Orkubús Vestfjarða Stakkanesi 1 Ísafirði  

Þriðjudaginn 7. mars 2017 kl 14:00 og verða opnuð þar.  

I.9 TILBOÐSTRYGGING 

Engrar tilboðstryggingar er krafist. 
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I.10 VERKSAMNINGUR 

Verkkaupi og bjóðandi sem valinn er, gera með sér skriflegan verksamning í samræmi við 

grein I.16, Texti að verksamningi, um framkvæmd verksins og greiðslu fyrir það eins og 

um er mælt í útboðsgögnum. 

I.11 VERKTRYGGING 

Ekki er gerð krarfa um verktryggingu. 

I.12 GREIÐSLUR OG VERÐBREYTINGAR 

I.12.1 Framvindugreiðslur 

Verkkaupi mun inna af hendi greiðslur fyrir verkið mánaðarlega, eftir því sem því miðar 

áfram.  Í byrjun hvers mánaðar skal verktaki afhenda fulltrúa verkkaupa reikning 

samkvæmt stöðu verksins á viðkomandi tíma.  Fulltrúi verkkaupa mun yfirfara reikninga 

og samþykkja reynist þeir réttir, og senda þá að svo búnu til verkkaupa innan 7 daga frá 

móttöku. Ef hann kemst að raun um að reikningar séu að einhverju leiti rangir, þá skulu 

þeir endursendir verktaka innan sama 7 daga tímabils.  Verkkaupi mun inna af hendi 

greiðslur innan 14 daga frá því honum berast samþykktir reikningar frá fulltrúa 

verkkaupa. 

Reikningar skulu vera á því formi, sem verkkaupi samþykkir. 

I.12.2 Fyrirframgreiðsla 

Ekki er gert ráð fyrir fyrirframgreiðslu vegna verksins. 

I.12.3 Geymslufé 

Verkkaupi mun ekki halda eftir geymslufé samkvæmt ákvæðum greinar 31.4 í IST 

30:2012. 

I.12.4 Verðbreytingar 

Tilboðsfjárhæð skal vera á föstu verðlagi, sem breytist hvorki vegna verðlagsbreytinga né  

annarra atvika á framkvæmdatímanum. 

I.13 SKILADAGAR OG TAFABÆTUR 

Gert er ráð fyrir að bréf um veitingu verksins til útvalins verktaka verði gefið út eigi síðar 

en tilgreint er í I.1.2, Yfirlit um nokkra tilboðsskilmála, og skal verktaki að því búnu 

hefjast handa um að vinna verkið.  

Ljúka skal einstökum þáttum verksins innan þess tíma, sem tilgreindur er hér á eftir. 

Verktaki skal greiða verkkaupa tafabætur eins og þær eru ákveðnar hér á eftir fyrir hvern 

almanaksdag sem verklok dragast fram yfir tiltekinn skiladag. 

 

Verkþáttur Skiladagur Tafabætur, kr. á dag 

1. áfangi án yfirborðsfrágangs 15.06.2017  

2. áfangi án yfirborðsfrágangs 01.07.2017  

3. áfangi án yfirborðsfrágangs 20.07.2017 200.000.- 
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Efnisvinnsla í námu Ketilseyri 01.06.2017  

Heildarverk 01.08.2017 200.000.- 

 

Áfangaskipting verksins er tilgreind í kafla IV.0.  Tafabætur reiknast á sérhvern áfanga og 

heildarverk.   

Tafabætur falla á og leggjast saman dag frá degi, en heildarupphæð þeirra skal þó ekki 

verða hærri en sem nemur 10 % af samningsfjárhæð. 

Innheimtu tafabóta verður hagað þannig að fjárhæð tafabóta verður dregin frá reikningum 

verktaka hverju sinni. 

Verkáætlun verktaka fyrir verkið er hluti af verksamningnum.  Fylgst verður grannt með 

að verktaki haldi áætlun og verktaki skal á hverjum tíma haga verkum sínum þannig, að 

verkáætlun raskist ekki.  Dragist verk aftur úr samþykktri verkáætlun skal verktaki gera 

allt sem í hans valdi stendur og bæta við mannafla og tækjum í verkið til að vinna upp 

þann tíma sem tapast hefur.   

Verði verulegur misbrestur á framkvæmd verksins, hefur verkkaupi rétt til að taka verkið í 

heild af verktaka og ganga að ógreiddum reikningum til hans vegna þess tjóns sem 

verkkaupi kann að verða fyrir.  Um vanefndir fer að öðru leyti eftir ákvæðum ÍST 

30/2012. 

I.14 ÁHÆTTA – VÁTRYGGINGAR – ÁBYRGÐ Á SKAÐA 

Verktaki ber alla áhættu á því að verk eða efni til þess verður fyrir skemmdum eða 

eyðileggst uns hann hefur skilað því af sér.  Gildir þetta eins þótt verktaki hafi fengið 

greiðslu fyrir verkið að nokkru eða öllu leyti. 

Verktaki skal hverju sinni hafa verkið og allt efni nægilega vátryggt.  Nánar tiltekið skal 

verktaki vátryggja hið varanlega verk, allt að fullu og raunverulegu verðmæti þess, eins 

og það er statt í framkvæmd á hverjum tíma, og efni og varanlegan búnað eða tæki, sem 

fella á inn í varanlegt verk, að meðtöldu efni og búnaði, sem verktaki tekur við frá 

verkkaupa eða öðrum verktökum til skeytingar við verkið.  Tekið skal fram að verðmæti 

strengja, þ.e. efnis,  sem verkkaupi afhendir verktaka í upphafi verks er að verðmæti 

krónur  50 Mkr án VSK.   

Verktaki ber alla ábyrgð á að tæki hans, búnaður, vinnuvélar, verkfæri og áhöld séu 

nægilega örugg og traust. Verktaki ber einnig ábyrgð á vátryggingum á tækjum, búnaði, 

vinnubúðum og öðrum aðstöðuþáttum, sem verktaki og undirverktakar hans flytja að 

vinnusvæðinu, sem og vátryggingum sem halda skal uppi eins og skylda er samkvæmt 

lögum eða samningum. 

Verktaki ber einn skaðabótaábyrgð á tjóni sem þriðji aðili kann að verða fyrir við 

framkvæmd verksins, nema tjónið hafi hlotist af mistökum eða vanrækslu verkkaupa 

sjálfs eða manna úr starfsliði hans.  Ábyrgðin nær einnig til undirverktaka og leigutækja. 

Ábyrgðartryggingar verktaka gagnvart tjóni þriðja aðila skal taka til tjóns sem þriðji aðili 

kann að verða fyrir vegna framkvæmdanna.  Vátryggingarskírteini og kvittanir fyrir 

greiðslu iðgjalda skal sýna fulltrúa verkkaupa þegar þess er krafist. 

Verktaki skal taka allar þær lögboðnar og samningsbundnar vátryggingar sem verktaka er 

skylt að kaupa og viðhalda.  Ber verktaki ábyrgð á að undirverktakar fullnægi einnig 

skyldum sínum í þessum efni. 
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Þrátt fyrir framangreind ákvæði um skyldu verktaka um kaup á ábyrgðartryggingu, þá 

felst ekki í því að ábyrgð hans takmarkist við þá fjárupphæð sem krefjast má vegna 

tryggingarinnar. 

I.15 VIÐTAKA, OPNUN OG VAL Á TILBOÐI 

I.15.1 Staður og stund fyrir skil á tilboðum 

Tilboðum samkvæmt útboðsgögnum skal skila á þann skila- og opnunarstað tilboða sem 

tilgreindur er í I.8.2, Skil á tilboðum, innan þess skilafrests tilboða sem er að finna í sömu 

grein. 

Bjóðanda er heimilt að afturkalla tilboð sitt, breyta því eða leiðrétta, eftir að hafa skilað 

því til verkkaupa, að því tilskildu að umræddum breytingum sé komið á framfæri við 

verkkaupa með sannanlegum hætti, áður en fyrrgreindur frestur til að skila tilboðum 

rennur út. 

I.15.2 Opnun tilboða 

Tilboð samkvæmt útboðsgögnum verða opnuð og lesin upp á þeim stað og tíma sem 

tilgreindur er í I.8.2, Skil á tilboðum, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Við opnun tilboða verður aðeins lesið upp það verð, sem tiltekið er og auðkennt í því 

skyni í hluta V, Tilboðsblöð, þ.e. tilboðsfjárhæð og, eftir atvikum, tilteknir hlutar hennar 

eins og verkkaupi hefur tilgreint. 

I.15.3 Val á tilboði – höfnun tilboða 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka lægsta tilboði, ef það fullnægir öllum kröfum útboðs- 

og verklýsingar, eða hafna öllum tilboðum. 

Við val á verktaka mun verkkaupi taka mið af fyrri verkum hans og fjárhagsstöðu. 

Skilyrði er að hann uppfylli þær kröfur sem lýst er í I.6 Hæfi bjóðenda. 

Verði tilboði tekið verður gerður skriflegur samningur við viðkomandi aðila um það verk 

sem tilboðið nær til. 
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I.16 TEXTI AÐ VERKSAMNINGI 

 
VERKSAMNINGUR  
 
Samningur þessi er gerður hinn [dagsetning] milli [heiti verktaka og kennitala], hér á eftir nefndur 
verktaki, og Orkubús Vestfjarða ohf, kt: 660877-0299, Stakkanesi 1, 400 Ísafirði, hér á eftir 
nefndur verkkaupi. 

1. Verktaki skuldbindur sig til þess að taka að sér fyrir verkkaupa verk sem felur í sér lagningu 
11 kV jarðstrengja og það annað, sem tiltekið er og lýst í útboðsgögnum, Jarðstrengir 
Dýrafirði, 11 kV jarðstrengir, jarðvinna og lagning, dagsettum í febrúar 2017.  Leggur 
verktaki til efni (annað en 11 kV strengi, jarðvír, fjarskiptarör og viðvörunar- og hlífðarborða), 
búnað, tæki, vélar, áhöld, mannafla, þjónustu, flutning og allt annað sem þarf til að 
framkvæma verkið og ljúka því að fullu. 

2. Eftirtalin skjöl eru hluti verksamnings þessa:  
- Útboðsgögn, Jarðstrengir  Dyrafjörður, 11 kV jarðstrengir, jarðvinna og lagning, dagsett í 

janúar 2017, þ.e.:  
 Hluti  I - Útboðslýsing 
 Hluti II - Samningsskilmálar 
 Hluti Ill  Verklýsing 
 Hluti lV - Tilboðsblöð 
 Hluti V - Útboðsteikningar 
 Hluti Vl - Öryggis-, Heilbrigðis- og Umhverfisáætlun Orkubús Vestfjarða 
 Viðaukar [númer á viðaukum] (ef einhverjir eru).  

- Tilboð verktaka samkvæmt útboðsgögnum, Jarðstrengir  Dýrafjörður, 11 kV jarðstrengir, 
jarðvinna og lagning, opnað hinn 7.03.2017. 

- [Önnur skjöl, sem samkomulag er um að verði hluti verksamningsins] (ef einhver eru). 
- Bréf verkkaupa til verktaka um að honum sé veitt verkið (ásamt viðaukum með því, ef 

einhverjir eru), gefið út [dagsetning] og móttekið [dagsetning]. 
- Þetta verksamningsskjal (ásamt viðaukum með því, ef einhverjir eru).  

3. Verktaki skal hefjast handa um verkið og ljúka því innan þess tíma sem tiltekinn er í 
samningsgögnum. 

4. Verkkaupi skuldbindur sig til að greiða verktaka endurgjald fyrir framkvæmd verksins og 
efndir á samningnum samkvæmt einingarverðum þeim og heildarverðum, sem fram eru sett 
í verðskrá samningsins. 

Samningsfjárhæðin, svo sem hún er tilgreind í samningsgögnum og tiltekin í bréfi um 
veitingu verksins, er að virðisaukaskatti meðtöldum krónur [samningsfjárhæð í tölustöfum 
og með bókstöfum].  Af framangreindri fjárhæð er virðisaukaskatturinn krónur [fjárhæð í 
tölustöfum]. 

Breytingar geta orðið á umsömdu verði til hækkunar eða lækkunar við endanlegt uppgjör 
vegna breytinga á magni í verðskrá og samkvæmt 3.6. kafla ÍST 30:2012, Breytingar á 
verkinu – aukaverk, og grein I.12.4, Verðbreytingar, í útboðsgögnum.  Skal greiðsla þess 
teljast full greiðsla er taki til alls kostnaðar vegna vinnu, efnis, verkfæra, tækja og búnaðar, 
véla, flutnings, geymslu, aðstöðu, hagnaðar, tryggingariðgjalda, opinberra gjalda og allra 
annarra kostnaðarliða við að framkvæma og fullgera verkið, þótt hér séu ótaldir. 

5. Verkkaupi innir greiðslur sínar af hendi eins og tiltekið er í viðeigandi ákvæðum 
samningsins.  

[Ef verktaki er samstarfsfyrirtæki tveggja eða fleiri aðila skal eftirfarandi grein gilda.] 

6 Verktaki, þ.e. samstarfsaðilarnir skulu einn fyrir alla og allir fyrir einn bera ábyrgð á öllum 
skuldbindingum samkvæmt verksamningnum (in solidum) án nokkurra undantekninga. [Heiti 
fyrirsvarsaðila] er fyrirsvarsaðili gagnvart verkkaupa og hefur vald og umboð til þess að 
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koma fram fyrir hönd verktaka, þ.e. samstarfsaðilanna, og taka bindandi ákvarðanir fyrir 
hönd þeirra allra og hvers fyrir sig á grundvelli framangreindra ákvæða um ábyrgð. 

7. Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Vestfjarða. 

8. Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, einu handa hvorum aðila, og skal 
hvort um sig teljast fullgilt frumrit samningsins. 

 

 

 

Orkubú Vestfjarða Ohf. 

(Verkkaupi) (Verktaki)  

 

________________________________ ________________________________ 

 Undirritun Undirritun  

 Nafn – vélritað Nafn – vélritað 

 

 

Vottar: 

 

___________________________________________  kt. _____________________ 

 
___________________________________________  kt. _____________________ 
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HLUTI  II SAMNINGSSKILMÁLAR 

II.1 ÍSLENSKUR STAÐALL ÍST 30:2012 

ÍST 30:2012, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir, 6. útgáfa 

dagsett 09.01.2012, skal gilda um verk samkvæmt þessum útboðsgögnum eftir því sem 

við getur átt en með þeim breytingum og viðaukum sem getið er hér á eftir.  Sé misræmi 

milli hinna stöðluðu skilmála og annarra útboðsgagna skal viðkomandi hluti hinna 

stöðluðu ákvæða víkja. 

II.2 BREYTINGAR OG VIÐAUKAR VIÐ ÍST 30:2012 

Breytingum frá ákvæðum einstakra greina eða kafla í ÍST 30:2012 ásamt viðaukum við 

staðalinn er lýst hér á eftir.  Vísað er til kafla og greina í staðlinum.  Skýrt er frá 

sérskilmálum undir viðeigandi kafla og greinanúmerum. 

 

2 Útboð og tilboð 

Grein 2.2.4 viðbót: 

2.2.4 Aðrar nánari upplýsingar, breytingar eða frekari skýringar á útboðsgögnum, sem 

verkkaupi vill koma á framfæri, skal einungis gefa með viðaukum við útboðsgögn sem 

verkkaupi gefur út eigi síðar en 4 sólarhringum fyrir lok skilafrests tilboða. 

 

3.4 Afhending gagna 

Grein 3.4.1 orðist svo: 

3.4.1 Verkkaupi skal afhenda verktaka endurgjaldslaust þrjú eintök af verklýsingum, 

teikningum o.s.frv. sem þörf er á til að vinna verkið. 

 

3.5 Verktrygging 

Verktryggingar er ekki krafist í þessu verki. 

 

4.2 Umgengni og samvinna á vinnustað 

Grein 4.2.2 orðist svo: 

4.2.2 Áður en verk er hafið ber verkkaupa að afla nauðsynlegra leyfa og sjá til þess að 

verktaki komist að byggingarsvæðinu.  Þegar raska þarf götu eða gangstétt eða vinna 

annað það sem háð er leyfi stjórnvalda eða skylt er að tilkynna þeim, ber verktaka að afla 

leyfis eða senda slíka tilkynningu.  

Ný grein 4.2.2A orðist svo: 

4.2.2A Verktaki skal beita stjórnkerfi vegna öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisráðstafana 

við framkvæmd verksins, þ.m.t. fyrir undirverktaka.  Í slíku kerfi skal skilgreina þætti á 

sviði öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisráðstafana í starfsemi verktaka, og hvernig fylgst 

er með frammistöðu á hverju sviði. 

Ný grein 4.2.2B orðist svo: 
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4.2.2B Áður en verk er hafið skal verktaki leggja tillögu sína um öryggis-, heilbrigðis- og 

umhverfisáætlun vegna viðkomandi vinnustaða fyrir verkkaupa til samþykktar, sbr. reglur 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum.  Sérstaklega 

skal fjallað um vinnu við og undir háspennulínum og við og nærri stofnlögnum 

vatnsveitu. 

6.2 Vanefndir riftun 

Ný grein 6.2A) orðist svo: 

Stöðvunar er þörf vegna vanefnda verktaka á kröfum til öryggis-, heilbrigðis- og 

umhverfismála framkvæmdarinnar. 

4.4 Verklokaúttekt 

Grein 4.4.10 orðist þannig: 

4.4.10 Sé galli á verkinu skal verktaki eins fljótt og unnt er lagfæra eða fjarlægja og 

skipta um hvern þann hluta verksins sem fullnægir ekki kröfum verksamningsins, án 

kostnaðar fyrir verkkaupa.  Neiti verktaki eða tregðist við að gera þær úrbætur, sem 

nauðsynlegar eru til að verkið samrýmist kröfum verksamningsins, innan hæfilegs tíma 

frá því að umkvörtun berst, skal verkkaupa þá heimilt að hefjast handa um þessar úrbætur 

á eigin kostnað.  Jafnframt verður verkkaupa þá heimilt að draga frá greiðslum til 

verktaka jafnháa fjárhæð og nemur raunverulegum kostnaði, sem hann verður þannig 

fyrir, eða heimta hana af verktaka.  Verkkaupa skal einnig heimilt að velja þann kost að 

krefjast hæfilegrar lækkunar á samningsverði verksins. 

 

6.3 Ágreiningsmál 

Grein 6.3.1: Við greinina bætast orðin “og lögum nr. 53 frá 1989 um samningsbundna 

gerðardóma með áorðnum breytingum”. 

Ný grein 6.3.2.A orðast svo: 

6.3.2.A  Áður en gerðardómurinn hefur störf, þ.e. áður en tilnefning oddamanns fer 

fram, getur hvor aðili um sig án undangenginna sáttaumleitana skotið ágreiningsmálinu til 

Héraðsdóms Vestfjarða til meðferðar og kemur sú málsmeðferð að öllu leyti í stað 

gerðardómsleiðarinnar.  Hvor aðili um sig getur áfrýjað dómi héraðsdómsins til 

Hæstaréttar Íslands til endanlegs úrskurðar. 
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HLUTI  III VERKLÝSING 

III.0 ALMENNT 

III.0.1 Verkið 

Verkið, Dýrafjörður, 11 kV   jarðstrengir,  jarðvinna og lagning, fjallar um jarðvinnu og 

útlögn á kaflanum frá spennuvirki á Skeiði að munna Dýrafjarðarganga.  Helstu 

verkþættir eru: 

a. Verkbú - aðstöðusköpun o.fl. 

b. Slóðagerð. 

c. Gerð aðstöðuplana. 

d. Losun klappar. 

e. Gröftur og brottflutningur úr skurðum. 

f. Söndun í botn. 

g. Lagning jarðvírs.  

h. Útdráttur og flutningur jarðstrengja. 

i. Söndun umhverfis strengi. 

j. Lagning ídráttarröra og viðvörunarborða. 

k. Yfirfylling. 

l. Yfirborðsfrágangur. 

m. Vinna það annað sem sýnt er á teikningum eða kann að verða krafist á 

framkvæmdatímanum. 

n. Ganga frá í verklok í samræmi við fyrirmæli verkgagna og eftirlitsaðila. 

Verkið felst í því að vinna alla þá jarðvinnu sem vinna þarf vegna lagningar 11 kV 

rafstrengja frá spennivirki á Skeiði Dýrafirði að munna Dýrafjarðarganga, ásamt því að 

sjá um flutning og útdrátt strengjanna sjálfra og ídráttarröra.  Strengirnir eru að mestu 

leyti grafnir í jörð.   

Verkinu er skipt í þrjá áfanga.  Fyrsti áfanginn er á svæðinu frá spennistöð á Skeiði og að 

spenni við Hvamm, þar verður lagður 11 kV strengur 240 mm2, jarðvír, hluta leiðarinnar, 

ídráttarrör fyrir ljósleiðara og aðvörunar- hlífðarborða.  Annar áfangi er frá Hammi að 

vegtengingu við Dýrafjarðabrú, þar varður lagður 11 kV strengur 240 mm2 og 11 kV 

strengur 50 mm2, jarðvír hluta leiðarinnar, ídráttarrör fyrir ljósleiðar og aðvörunar- 

hlífðarborðar og sá þriðji er frá vegtengingu við Dýrafjarðarbrú að munna jarðganga í 

Dýrafirði, þar verður lagður 11 kV strengur 240 mm2, jarðvír hluta leiðarinnar, ídráttarrör 

fyrir ljósleiðara og aðvörunar- hlífðarborðar.  Skil áfanga skulu vera skv. kafla I.13. 

Verktaki sér um útlögn strengjanna, en annar verktaki á vegum verkkaupa sér um 

samtengingar á strengjum.  Mikilvægt er að samstarf og samstilling verktaka vegna 

tenginga gangi vel fyrir sig, og skal verkkaupi bera ábyrgð á samræmingu þeirrar vinnu.  Í 

því skyni skal verkkaupi halda sérstaka samræmingarfundi á verktímanum, með 

tengiverktaka og eftirliti.  

Gert er ráð fyrir að byrjað verði að tengja saman strengi fljótlega eftir niðurlögn.  Verktaki 

þarf síðan að haga vinnu sinni með þeim hætti að tengiverktaki geti unnið sleitulaust við 

tengingar og þannig að skiladagsetningar, sbr. kafla I.13, haldist.  Gert er ráð fyrir að 

tengiverktaki vinni 5 daga vikunnar en tengiverktaka er þó frjálst að vinna virka og helga 
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daga eftir því sem hann telur þörf á og skal verktaki reiðubúinn að þjónusta hann eins og 

þarf.  Nánar er fjallað um vinnu við tengingar í köflum Ill.1 of Ill.5 og þátt verktaka í 

þeirri vinnu. 

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar og fara yfir væntanlega 

verktilhögun með eftirlitsmanni verkkaupa bæði hvað snertir verklega úrlausn og 

framkvæmdartíma.  Komi í ljós misræmi í gögnum, skal leita úrskurðar eftirlitsmanns.  

Í ÖHU-áætlun sinni gerir verktaki grein fyrir skipulagi öryggis-, heilbrigðis- og 

umhverfismála á verkstað. 

Verktaki skal útvega sér kort með staðsetningu núverandi lagna ásamt upplýsingum um 

lagnir.  Verktaki skal hafa samband við viðkomandi veitustofnanir og aðra eigendur lagna 

og sjá um að finna þær.  Verktaki skal hafa tryggingar sem bæta tjón vegna hugsanlegra 

skemmda á núverandi lögnum þegar grafið er í námunda við þær eða þær þveraðar.  

Verktaki skal einnig ganga frá þeim lögnum sem þarf að þvera eða grafa meðfram á 

sambærilegan hátt og þær voru lagðar.   

Vegi þarf að þvera með borun og/eða greftri.   

Verktaki gerir plön við tengistaði strengs og leggur slóða meðfram strenglegunni þar sem 

ekki verður hjá því komist vegna aðstæðna.  Athuga ber að strenglegan er um 11-28 m frá 

vegkanti að mestu leyti, en víkur frá því í sérstökum tilvikum.  Ætlast er til þess að plön 

verði notuð sem lagersvæði og bílastæði meðan verið er að vinna verkið.  

Lega 11 kV rafstrengja hefur verið færð inn á teikningar.   

Leiðin liggur í megindráttum meðfram Vestfjarðavegi, en víkur frá honum innan við brú 

yfir Dýrafjörð og er í efri kanti gamla aflagða þjóðvegarins innan við Dýrafjarðbrú að 

hluta.  Einnig eru frávik þar sem strengur er dreginn í ídráttarrör  sem verktaki borar í 

gegnum þjóðveginn.  Verktaki er ábyrgur fyrir því að halda veginum allan verktímann í 

sama ástandi og hann var og þegar verk hófst og skila honum þannig.  Allar skemmdir 

sem verktaki vinnur á veginum og verða vegna vinnu hans við verkið skal hann lagfæra.  

Áður en framkvæmdir hefjast mun vera gerð úttekt á ástandi vegarins með fulltrúa 

Vegagerðarinnar, verkkaupa og verktaka.  Samskonar úttekt verður síðan gerð í verklok.  

Verkið skal vinna í samræmi við ákvæði gildandi reglugerða og staðla sem eiga við þessa 

framkvæmd og er verktaki að fullu ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt.  

Verkið skal vinna í samræmi við verklýsingu þessa og önnur tiltæk verkgögn, svo sem 

vinnuteikningar sem verkkaupi lætur í té og önnur fyrirmæli verkkaupa.  Viðauka má gefa 

út við verklýsingu þessa hvenær sem þurfa þykir á útboðs- og framkvæmdatíma.  

Teikningar, magntölur og annað í þessum útboðsgögnum getur því breyst.   

Sé misræmi á milli verklýsingar og staðla, og/eða verklýsingar og teikninga, þá skulu 

ákvæði verklýsingar gilda. 

Verkið skal vinna í nánu samstarfi við eftirlitsmann verkkaupa. 
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III.0.2 Leiðarlýsing – staðhættir 

Spennistöð við Skeiði Dýrafirði .  

Strengirnir fara til suð-austurs frá spennistöð á Skeið.  

Frá Skeiði að Hvammi.    

Á þessum kafla eru melar og móar sem grafa skal strengi niður í, þvera þarf nokkra 

framræsluskurði og girðingar. Lagnaleið liggur um 12 m frá miðlínu vegar. Í skurð komi 

11 kV strengur 240 mm2, jarðvír hluta leiðar, ídráttarrör fyrir fjarskiptalagnir, eitt eða tvö 

stk og aðvöruanrborðar og hlífðarborðar. 

Frá Hvammi að vegtengingu við Dýrafjarðabrú  

Á þessum kafla eru móar og gróin tún og þvera þarf tvær litlar ár og nokkra 

framræsluskurði. Lagnaleiðin er um 12 m frá miðlínu vegar nem þegar farið er framhjá 

Ketilseyri, þar er lagnaleiðin 11 m frá miðlínu vegar á um 50 m löngum kafla, Grafa skal 

skurð að spennistöð sem er ofan við Hvamm og leggja 50 mm2 streng þangað.  Í skurð 

komi 11 kV strengur 240 mm2, 11 kV strengur 50 mm2, jarðvír hluta leiðar, ídráttarrör 

fyrir fjarskiptalagnir, eitt eða tvö stk og aðvöruanrborðar og hlífðarborðar. 

 

Frá vegtenging við Dýrafjarðarbrú að væntanlegum munna Dýrafjarðarganga.  

Á þessu svæði er strengurinn grafinn í efri kant á  gamla aflagða þjóðveginum inn 

Dýrafjörð og í móa og skriðuland ofan nýja vegarins að Dýrafjarðargöngum. Þvera þarf 

nokkra lækjarfarvegi og þræða kapal undir nokkur ræsi sem eru í gamla veginum. Í skurð 

komi 11 kV strengur 240 mm2, jarðvír hluta leiðar, ídráttarrör fyrir fjarskiptalagnir, eitt 

eða tvö stk og aðvöruanrborðar og hlífðarborðar. 

 

III.0.3 Rýnigögn 

Tilboði skal fylgja verkáætlun og lýsing á vinnubrögðum, ásamt skrá um verkföng, svo 

sem tæki og mannafla, námur, skissur og skriflegar lýsingar á vinnuaðferðum, sbr. kafla 

I.8. 

Eftir veitingu verksins skal verktaki leggja fyrir verkkaupa sundurliðaða verkáætlun.  Sú 

verkáætlun skal jafnframt gera grein fyrir mannafla- og tækjanotkun í verkinu.  Þar komi 

fram mannafla og tækjaþörf ásamt skýrt fram settri tímaáætlun um vinnu á hverjum 

áfanga.   

Verktaki skal einnig leggja fyrir verkkaupa til samþykktar ítarlega aðgerðarlýsingu 

(method statement).  Þar skal koma fram hvernig verktaki hyggst vinna verkið m.a. m.t.t. 

mismunandi aðstæðna á hverjum stað.  Jafnframt skal þar koma fram hvaða verklag hann 

ætlar að viðhafa og hvernig hann ætlar að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til hans.  

Einnig hvernig hann ætlar að haga framkvæmdum m.t.t áfangaskiptingar verksins og 

þeirra krafna sem settar eru um skil á tengingum fyrir tengiverktaka sbr. Ill.0.1.   

Verktaki skal skila inn sérstakri tímaáætlun vegna útdráttar strengja, sjá kafla Ill.5.1. 

Ekki síðar en 7 dögum áður en vinna við jarðvinnu vegna strengjanna er fyrirhuguð, skal 

verktaki afhenda eftirlitsaðila fyrirskrifuð rýnigögn til yfirferðar.  Þar eru einnig meðtalin 

þau rýnigögn sem talin eru upp í hluta II. 

Þótt verkkaupi taki tilboði bjóðanda þá þýðir það ekki að hann samþykki þar með 

skilyrðislaust fyrirhugaðar vinnuaðferðir hans, tækjakost og efnisval.  
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III.0.4 Efni  

Verkkaupi leggur til efni samkv. kafla I.4.  Efnið verður afhent á verkstað. 

Verktaki leggur til og kostar allt annað efni til verksins og sér um allan flutning þess á 

vinnusvæðið svo og vörslu þess og flutning innan vinnusvæðis.   

All efni sem verktaki leggur til verksins er háð samþykki eftirlitsaðila. 

III.0.5 Mælieiningar greiðsluliða 

Mælieiningar SI kerfisins (skv. ISO 1000) eru notaðar sem skammstafanir fyrir einingar 

til greiðslu.  Auk þess eru eftirtaldar einingar notaðar : 

 Hv Heildarverð 

 Stk Stykki 

 M Metrar 

 M2  Fermetrar 

 M3 Rúmmetrar 

III.1 VERKBÚ 

III.1.1 Almennt 

Verktaki skal í upphafi undirbúa verkið, tygja vinnustað til verks og halda vinnusvæði í 

góðu ástandi meðan á framkvæmdum stendur.  Verkbú skal að öllu leyti samrýmast 

viðeigandi gildandi íslenskum reglugerðum, samþykktum og samningum. 

III.1.2 Verkbú 

Staðsetning vinnubúða og gerð er háð samþykki viðkomandi yfirvalda.  Sama er að segja 

um efnislager og tækjageymslu.  Verktaki skal afla leyfis viðkomandi yfirvalda vegna 

uppsetningar á nauðsynlegri aðstöðu.   

Verktaki leggur til tæki og búnað, vinnuskúra, hreinlætisaðstöðu, svefnskála og annað 

sem hann telur sig þurfa að hafa á svæðinu á meðan á verki stendur.  Verktaki annast allan 

flutning tækja og efnis á verkstað.   

Nánari kröfur er varða rekstur og umhirðu vinnusvæðis eru settar fram í ÖHU-áætlun í 

hluta III. 

III.1.3 Öryggisráðstafanir og merkingar 

Vinnusvæðið er meðfram Vestfrjarðavegi (vegnr. 60) og meðfram aflögðum þjóðvegi inn 

Dýrafjörð innan  Dýrafjarðabrúar og getur umferð um þjóðveginn verið nokkur.  Verktaki 

skal leitast við að framkvæmdin valdi ekki aukinni hættu fyrir vegfarendur og sem 

minnstri truflun á umferð um veginn.  Merkingar, eftirlit og samvinna við Vegagerðina og 

lögreglu skal vera í samræmi við kröfur í ÖHU-áætlun (Hluti VI).   

Við afmörkun vinnusvæða skal fara eftir þeim reglum sem settar eru í bæklingnum 

"Merking vinnusvæða", útgefið 2014.   
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Ef unnið er í námunda við raforkuvirki í rekstri ( <30 m)  skal það gert í samvinnu við 

verkkaupa.  Gæta skal sérstaklega að því að afmarka á greinilegan hátt vinnusvæði sem 

unnið er á í námunda við raforkuvirki í rekstri.   

III.1.4 Lokafrágangur 

Áður en endanleg úttekt á verkinu fer fram skal verktaki fjarlægja vinnuskúra, vélar, 

efnisafganga, úrgang og rusl, og sjá um að allt framkvæmda- og athafnasvæði sé 

snyrtilegt, eins líkt upprunalegu ástandi svæðanna og mögulegt er og með þeim hætti sem 

verkkaupi getur fellt sig við.   

Nánari kröfur er varða rekstur og umhirðu vinnusvæðis eru settar fram í ÖHU-áætlun og 

Uumhverfisáætlun í hluta VI.   

III.1.5 Greiðslur 

Sjá IV.0.5, Mælieiningar greiðsluliða. 

Magntala fyrir verkbú og lokafrágang er heild (hv), þó að hámarki 5% af heildarfjárhæð 

verksins.  Innifalinn skal allur kostnaður sem leiðir af kröfum sem fram eru settar í hluta 

III. 

Innifalið í verkbúi skal vera allur kostnaður verktaka við liðinn, að því marki sem greiðsla 

fyrir hann er ekki fólgin í öðrum verkliðum.  Sama á við um þjónustu við tengiverktaka 

og öryggisráðstafanir og merkingar. 

Verð fyrir lokahreinsun skal innifela hreinsun vinnusvæðis, þ.m.t. brottflutning á 

efnisafgöngum og eftir atvikum förgun, hreinsun á öllu rusli á vinnusvæðinu, frágang á 

efnistökusvæðum, flutning tækja og aðstöðu verktaka af svæðinu.   

Nr. Greiðsluliður Eining 

G1.01 Verkbú hv 

G1.02 Öryggisráðstafanir og merkingar hv 

G1.03 Lokafrágangur hv 

G1.01 Verkbú.  Greitt er heildarverð (hv) fyrir verkbú.  Ekki verður greidd hærri upphæð 

fyrir þennan lið en sem nemur 5% af heildarfjárhæð tilboðs. 

Greidd eru 30% þegar aðstöðu verktaka hefur verið komið fyrir, 50% greiðast eftir 

framvindu verks og síðustu 20% verða greidd þegar búið er að ganga frá vinnusvæði í 

verklok, að lokinni lokaúttekt.    

G1.02 Öryggisráðstafanir og merkingar.  Greitt er heildarverð (hv) fyrir öryggisráðstafanir 

og merkingar.  Greitt er samkvæmt framvindu verks. 

G1.03 Lokafrágangur.  Greitt er heildarverð (hv) fyrir lokahreinsun.  Upphæð fyrir 

þennan lið skal ekki vera lægri en 2% af heildarfjárhæð tilboðs.  Greitt þegar lokahreinsun 

er lokið og verk hefur verið tekið út. 

Ekki er greitt fyrir aðstöðu á vinnusvæði umfram það sem hér er talið.  Skal kostnaður 

verktaka við að halda því í góðu ásigkomulagi í verktíma í samræmi við óskir 

umsjónarmanns verkkaupa innifalinn í öðrum greiðsluliðum.   
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III.2 GRÖFTUR 

III.2.0 Almennt 

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar aðstæður á verkstað og fara yfir 

væntanlega verktilhögun með eftirlitsmanni verkkaupa bæði hvað snertir verklega úrlausn 

og framkvæmdatíma (m.a. m.t.t. til áfangaskiptingar).  Leitast skal við eins og kostur er 

að ganga frá hverjum áfanga fyrir sig þegar honum er lokið. 

Uppfylla skal allar kröfur sem gerðar eru í ÖHU-áætlun í hluta VI. 

III.2.1 Vatnsvarnir 

Á ákveðnum svæðum er farið um blaut svæði, þ.e. grunnvatnsstaða er há.  Þar skal 

verktaki reikna með vatnsdælingu úr skurðum.  Í rigningartíð geta myndast á öðrum 

svæðum til viðbótar aðstæður sem krefjast dælingar úr skurði.  Á þessum stöðum skal 

verktaki að höfðu samráði við eftirlit, gera dæluholur í jaðri skurðar og dæla úr skurði, 

a.m.k. meðan verið er að sanda, þjappa sand undir streng og leggja streng og fylla yfir 

streng og þjappa.   

Athuga ber að ekki er heppilegt að láta skurð standa opinn með hálffrágenginni eða 

frágenginni söndun í rigningartíð, og því áríðandi að fylla sem fyrst yfir söndun, m.a. 

vegna hugsanlegs vatnsrofs.   

Verktaki skal leggja til allar dælur og barka sem nauðsynlegar eru við dælingar úr 

skurðum.  Ekki skal miða við að vatni sé dælt lengri leið en 30 m.  Verktaki skal alltaf 

hafa tiltæka dælu til vara. 

Kostnaður við vatnsvarnir og dælingar skal innifalinn í öðrum einingarverðum. 

III.2.2 Losun klappar 

Í skurðstæði er á köflum grunnt á klöpp og þar sem svo háttar skal verktaki fleyga eða 

rippa klöpp í skurði.  Klöpp telst það sem 30 tonna grafa með 600 mm breiðri tenntri 

skóflu getur ekki unnið á án sérstakrar losunar. 

Að fleygun lokinni þarf að gæta þess að hvassar brúnir standi ekki upp úr skurðbotni.  

Verktaki skal skila botni þ.a. nibbur í botni séu hvergi hærri en 5cm.   

Þar sem kemur í ljós að lítil klöpp er í skurði og aðstæður bjóða upp á skal meta þann 

möguleika að hækka land þegar kemur að yfirfyllingu.  Grynnkar þá skurður um það sem 

því nemur.  Verktaki og eftirlit skulu fara fyrirfram yfir þau svæði þar sem þetta kemur til 

greina og ákveða hvort fyllt verður yfir pípu eða klöpp fleyguð. 

Á tilgreindum stöðum skal gera skeringar meðfram vegi til að koma skurði og streng þar 

fyrir.  Meta þarf klöppina á hverjum stað og er verktaka heimilt að sprengja ef tryggt er að 

sárið verði snyrtilegt.   

Í upphafi verks skal verktaki gera og afhenda eftirlitsmanni sprengiáætlun í samræmi við 

leiðbeiningar í fjölritinu "Sprengingar í þéttbýli" frá Vinnueftirliti ríkisins.  Þá skal verktaki 

tilnefna sprengistjóra.  Sprengistjóri skal hafa tilskilin leyfi frá lögreglustjóra.  Hann skal 

vera viðstaddur, stjórna og bera ábyrgð á öllum sprengingum. 

Sprengistjóri skal útfylla sprengiskýrslu fyrir hverja sprengingu þar sem koma fram 

upplýsingar um staðsetningu sprengingar, borun, hleðslu, yfirbreiðslur, titringsmælingar, 

dagsetningu og tíma og annað sem skiptir máli.   
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Eftirlitsmaður skal hafa tækifæri til að kynna sér sprengiskýrsluna áður en sprengt er.  Á 

sprengiskýrslu skal einnig skrá lýsingu á sjálfri sprengingunni, t.d. hvort hún var eðlileg, 

veik, öflug, eða hvort einhver óhöpp urðu.  Ef kvartanir berast, skal verktaki skrá þær á 

skýrsluna og hvaðan þær koma.  

Verktaki skal haga sprengingum sínum þannig að bylgjuútslag (vibrational amplitude) í 

húsum næst sprengistað verði ekki hærri en 0,08 mm.  Einnig skal bylgjuhraði (particle 

velocity) vera minni en 20 mm/sek. 

Til að fylgjast með því, að ofannefnd skilyrði séu haldin, skal verktaki mæla með vibrograf 

eða öðrum sambærilegum mæli, sem verkkaupi samþykkir, báðar áðurnefndar stærðir, sem 

stafa af titringi frá sprengingum hans.  Mælir skal staðsettur í nálægum húsum í samráði við 

eftirlitsmann.  Við sprengingar má mesta magn sprengiefnis á hverju hvellhettunúmeri ekki 

vera meira en svo að kröfum um sveifluhæð og bylgjuhraða sé fullnægt. 

Í því tilviki þarf að uppfylla allar almennar öryggiskröfur varðandi sprengingar og kröfur 

settar fram í ÖHU-áætlun í hluta VI. 

III.2.3 Gröftur úr skurðum og skeringum 

Verktaki grefur laust og losað efni úr skurði og skeringum.  Verktaki skal haga 

skurðgreftri þannig að ekki myndist óþarflega stór eða áberandi sár í landi.  Verktaka ber 

að afla gagna um núverandi lagnir á svæðinu áður en vinna hefst við gröft.   

Verktaki grefur skurði samkvæmt kennisniðum.  Dýpi skurða skal miðast við kennisnið.  

Á flestum stöðum er miðað við dýpi frá núverandi yfirborði, en mögulega þarf að víkja frá 

þeirri reglu á ákveðnum stöðum í samráði við eftirlit, t.d. þar sem klapparfleygun er lítil í 

botni, eða augljóst er að hægt er að hækka land með yfirfyllingu.  Ekki má leggja 

uppgröft á þann skurðbakka sem fjær er vegi, til að minnka yfirborðsröskun.  Ætlast er 

til að verktaki setji uppgrafið efni sem á að nýta til yfirfyllingar sem fjærst skurði, og hafi 

í milli aksturspláss sem hugsað er til að koma að sandi í skurð (sjá teikningu).   

Verktaki skal skila skurði hreinum og án lauss efnis og skurðbotni jöfnum áður en 

útdráttur hefst og verður skurður og skurðbotn tekinn út áður en útdráttur hefst, sbr. kafla 

Ill.5.1.  Allur aukagröftur vegna hreinsunar skurða og jöfnunar botns skal innifalinn í 

einingarverði graftar. 

Þar sem yfirborð er gróið skal verktaki taka heilar gróðurtorfur upp og leggja til hliðar og 

leggja síðan aftur yfir skurðstæði eftir að fyllt hefur verið í skurð.  Þetta á við um þá kafla 

sem eru náttúrulegir og óraskaðir og  gróin tún (sjá nánar kafla um yfirborðsfrágang.). 

Verktaki skal jafna land undir strengstæði þar sem grafið er í hliðarhalla og greiðist ekki 

sérstaklega fyrir það. 

Á tilgreindum stöðum skal gera skeringar meðfram vegi til að koma skurði og streng fyrir 

í vegrás. 

Grafa skal skurð undir vegræsi þar sem grafið er í gamla vegi innan Ketilseyrar. 

III.2.4 Gröftur á tengiholum 

Þar sem leiðarar í strengnum verða tengdir saman skal grafa sérstaka tengiholu.  

Botnbreidd hennar þarf að vera ca 2,0 m og botnlengd hennar ca 6,0 m.  Mikilvægt er að 

stærð tengiholunnar sé rétt.  Tengistaðir koma fram á grunnmynd, og eru að jafnaði um 

500 m á milli staða.    
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Verktaki skal sjá til þess að tengiholurnar séu alltaf þurrar og ekkert vatn safnist þar 

saman og dæla úr þeim vatni ef þörf krefur.  Getur þurft að útbúa dælugryfju í jaðri 

holunnar sem er lægri en botn holunnar í þessu skyni.   

Á teikningu er sýnd tengihola (grunnmynd og snið), en aðstæður geta krafist aðlögunar að 

umhverfi og nánari útfærslu í samráði við eftirlitsaðila.   

Tengingaverktaki á vegum verkkaupa mun annast tengingar á 11 kV strengjum.  

Tengihola skal því standa opin þar til gengið hefur verið frá tengingum, en lokað strax að 

lokinni söndun yfir tengingar.   

Um er að ræða viðbótarverð við gröft og/eða fleygun og skal einingarverð innifela allan 

aukagröft og fleygun. 

III.2.5 Brottflutt uppgrafið efni 

Efni úr skurðum eða skeringum, sem ekki nýtist sem yfirfylling í skurð skal fjarlægt af 

vinnusvæðinu, nýtt til uppfyllingar annars staðar á vinnusvæðinu eða jafnað út á staðnum.  

Magn af losaðri klöpp reiknast  af mældu föstu rúmmáli klappar + 30 %.  Nýta má 

fleygað grjót til undirfyllinga í plön eða í slóðagerð.  Sé efnið nýtt til fyllinga annarstaðar 

í verkinu er greitt fyrir það undir viðkomandi fyllingarliðum.  Ónothæft umframefni skal 

flytja á tipp.  Verktaki sér um og kostar ámokstur, brottakstur og tippun. 

Tippsvæði er inna við bæinn Kletisleyri. 

Undir þetta fellur einnig brottflutningur á efni í slóðum sbr. kafla Ill.3.1.  

III.2.6 Gröftur meðfram núverandi lögnum og frágangur þeirra 

Þar sem gröftur vegna strengs raskar frágangi umhverfis núverandi lagnir skal ganga frá 

umhverfi viðkomandi lagnir á sambærilegan hátt og fyrir er.  Þar er átt við sand og 

viðvörunarborða og aðra þá hluti sem eigandi lagnarinnar fer fram á og eðlilegar geta 

talist.  

Um er að ræða viðbótarverð við gröft vegna þeirra aðgerða sem greftri meðfram lögnum 

og frágangi lagnanna og skal það innifela allan aukakostnað við það. 

III.2.7 Færsla ljósleiðara og frágangur 

Þar sem ljósleiðari liggur í skurðstæði skal grafa ofan af honum og taka hann upp á bakka 

meðan verið er að grafa fyrir streng.  Reiknað er með því að leggja hann í skurðinn við 

hlið ljósleiðararörs.  Þar sem þetta á við greiðist ekki samtímis fyrir lið Ill.2.6. 

Um er að ræða viðbótarverð við gröft vegna þeirra aðgerða sem fylgja færslu og frágangi 

ljósleiðarans og skal það innifela allan aukakostnað við það. 

III.2.8 Greiðslur 

Sjá IV.0.5, Mælieiningar greiðsluliða. 

Einingarverð fyrir gröft skulu innifela allan kostnað verktaka við sprengingar, fleygun eða 

rippun, ámokstur á skurðbakka eða bíl, flokkun ef við á, flutning efnis á tipp eða innan 

vinnusvæðis, útjöfnun efnis á tipp, uppgröft, meðferð og frágang strengja sem grafið er 

meðfram.   

Greiðslur til verktaka verða eingöngu inntar af hendi samkvæmt greiðsluliðum 

tilboðsskrár.  Einingarverð fyrir hvern verklið skal taka til alls kostnaðar verktaka við 
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viðkomandi verklið að því marki sem greiðsla fyrir hann er ekki fólgin í öðrum 

verkliðum.  Innifalinn í einingarverðum skal vera allur kostnaður vegna krafna sem settar 

eru fram í ÖHU-áætlun í kafla III.  Greiðsluliðir fyrir gröft verða: 

Nr. Greiðsluliður Eining 

G2.02 Losun klappar  

G2.02.01 Losun klappar, kennisnið A m3 

G2.02.02 Losun klappar, kennisnið B m3 

G2.03 Gröftur úr skurðum og skeringum  

G2.03.01 Gröftur, kennisnið A m3 

G2.03.02 Gröftur, kennisnið B m3 

G2.03.03 Gröftur úr skeringum m3 

G2.03.04 Gröftur undir gömul ræsi stk 

G2.04 Tengiholur stk 

G2.05 Brottflutt uppgrafið efni m3 

G2.06 Gröftur frá núverandi lögnum og frágangur þeirra m 

G2.07 Færsla ljósleiðara og frágangur m 

G2.02, Losun klappar.  Magntala fyrir losun klappar er rúmmetrar (m3), reiknaðir eftir  

kennisniði og mældu yfirborði á klöpp.  Einingarverðið er viðbótarverð á gröft.  

Losun klappar í skurði er skipt eftir kennisniðum en klapparlosun í skeringum og í skurði 

undir FTB – steypu eru sér liðir: 

G2.02.01 Losun klappar, kennisnið B m3 

G2.02.02 Losun klappar, kennisnið C m3 

Liðurinn er greiddur eftir framvindu.  

G2.03, Gröftur úr skurðum og skeringum.  Magntala fyrir gröft er fjöldi rúmmetra (m3), 

reiknað eftir kennisniði og mældu yfirborði lands.  Skurðgreftri er skipt eftir kennisniðum,  

og gröftur úr skeringu.   

G2.03.01 Gröftur, kennisnið A m3 

G2.03.02 Gröftur, kennisnið B m3 

G2.03.03 Gröftur úr skeringum m3 

Miðað er við rúmmálsmælingu á föstu efni í skurðsniðum.  Gröftur losaðrar klappar 

reiknast sem fast rúmmál klappar margfaldað með 1.3.  

Liðurinn er greiðsluhæfur eftir framvindu.  

G2.04, Tengiholur.  Greitt er eitt verð fyrir hverja (stk) tengiholu.  Greitt verður fyrir 

verkliðinn eftir framvindu verksins. 

G2.05, Brottflutt uppgrafið efni.  Magntala fyrir brottflutt uppgrafið efni er rúmmetrar 

(m3) mælt eftir kennisniði.  Greitt verður fyrir verkliðinn eftir framvindu verksins. 
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G2.06, Gröftur meðfram núverandi lögnum og frágangur þeirra.  Magntala fyrir gröft 

meðfram núverandi lögnum er metrar (m) sem grafið er meðfram, og er viðbótarverð á 

gröft.  Greitt verður fyrir verkliðinn eftir framvindu verksins.  

G2.07, Færsla ljósleiðara og frágangur.  Magntala fyrir gröft ofan af ljósleiðara, færslu 

vörslu og frágang hans er metrar (m) af ljósleiðara.  Greitt verður fyrir verkliðinn eftir 

framvindu verksins.  

III.3 FYLLINGAR 

III.3.1 Slóðagerð   

Þar sem jarðvegur meðfram skurði ber ekki þá umferð sem á hann kemur (vegna graftar, 

söndunar, útdráttar og fyllingar) skal setja vinnuslóða meðfram skurði.  Þegar búið er að 

setja út skurðstæðið verður ákveðið hvar þurfi slóða og verður það ákverðið af 

eftirlitsmanni verkkaupa.  Verktaki útvegar burðarhæft fyllingarefni í slóða og jafnar út 

meðfram skurði (vegmegin).  Þetta efni skal fjarlægja í verklok og flytja á tipp eða jafna 

út á staðnum leyfi aðstæður slíkt.  Greitt er fyrir brottflutning efnisins undir lið Ill.2.5.  

Heimilt er að nýta fleygað grjót úr skurði eða skeringum í slóða.  

Akstursbreidd slóða er 3,5 m.  Þykkt slóða er áætluð 0,4 m miðað við að eina umferðin 

um slóðann sé flutningur með sand og umferð beltatækja.  Á blautum svæðum eða þar 

sem jarðvegur er ekki burðarhæfur, skal leggja jarðvegsdúk undir (sjá kafla um 

jarðvegsdúk).    

III.3.2 Fylling í plön 

Verktaki skal útvega og leggja út burðarhæft burðarlagsefni í plön.   

Plön verða 6 x 30 m, staðsett við tengiholur.  Þykkt á burðarlagi í plönum skal vera 0,4 m.  

Stærsta steinastærð skal vera minn en  2/3 af lagþykkt.  Heimilt er að nota fleygað efni úr 

skurðum eða skeringum.   

Staðsetning plana er miðuð við staðsetningu tengihola.   

III.3.3 Fylling undir plön og strengi 

Þar sem undirlag í skurðbotni er veikt eða óstöðugt, eða ákveðið verður að lyfta streng 

gagnvart núverandi landi getur þurft að flytja fyllingarefni að og fylla með því undir 

strengi.   

Þá þarf einnig að fylla undir plön þar sem yfirborð þeirra stendur hærra en 0,4m yfir 

núverandi landi.  

Á blautum svæðum eða þar sem jarðvegur er ekki burðarhæfur, skal leggja jarðvegsdúk 

undir plön (sjá kafla um jarðvegsdúk).    

Verktaki skal útvega efnið og annast flutning þess á verkstað, ásamt því að koma því fyrir 

og þjappa.  Fyllingarefni skal vera vel þjappanlegt, burðarhæft og frostöruggt með stærstu 

steinastærð 2/3 af lagþykkt.  Heimilt er að nýta fleygað grjót úr skurðum í fyllingu undir 

plön.  

Undir þennan lið fellur einnig yfirborðslag í skurðbotn ef um gróft undirlag er að ræða.  

Þá skulu síukröfur við fyllingarefni í skurði vera uppfylltar. 
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III.3.4 Jarðvegsdúkur  

Þar sem skurður liggur um blautt land, skal leggja jarðvegsdúk sem umlykur söndunina, 

þ.e. botn, hliðar og ofan á.  Þetta á einnig við þar sem hætta er á rofi af völdum 

vatnsgangs.  Verktaki útvegar jarðvegsdúkinn og kemur honum fyrir. 

Þar sem skurður liggur um sprungna klöpp eða þar sem fyllt er undir streng, þarf að leggja 

dúk undir og umhverfis sand.  Fylla þarf þá sérstaklega með fínna  efni í þann kafla 

skurðbotns og leggja svo dúk innan á skurðinn til að fyrirbyggja að sandur renni með 

tímanum frá strengjum.   

Verktaki útvegar og leggur sterkan fíberdúk 180 g/m2 þannig að í þversniðinu leggist 

sandur alls staðar að dúk á viðkomandi kafla.  Dúkurinn skal vera óofinn og gataður og af 

viðurkenndri gerð.  Ganga skal þannig frá undir dúk að ekki sé hætta á að hann rifni og 

verði skemmd á dúknum skal verktaki lagfæra þá skemmd í samræmi við leiðbeiningar 

framleiðanda dúksins.  Skörun til endanna sé a.m.k. 0,5 m.  Skörun skal vera þannig að sá 

flipi skal vera ofan á sem búið er að fylla yfir. 

Á blautum svæðum og á túni skal leggja jarðvegsdúk undir slóða.  Dúkinn skal leggja út í 

5 m breidd með 0,5 m skörun.  

Öll skörun og rýrnun dúks skal innifalin í einingarverði, einnig flutningur á verkstað. 

Hver rúlla jarðvegsdúks skal vera kyrfilega merkt þannig að  fram komi framleiðandi 

dúks, gerð dúks, framleiðsludagsetning og það magn sem er á rúllunni.  Verktaki skal 

leggja fyrir eftirlitsmann með góðum fyrirvara, til samþykktar þann jarðvegsdúk sem hann 

hyggst nota í skurðina.  Verktaki skal annast alla geymslu jarðvegsdúka og fara með þá 

eins og framleiðandi þeirra mælir fyrir um.  

Eftirlitsmaður verkkaupa mun í samráði við hönnuði ákveða hvar nauðsynlegt sé að setja 

dúk. 

III.3.5 Sérunninn strengjasandur– efni og flutningur 

Verktaki skal útvega sérstakan sand til fyllingar með rafstrengjum og rörum og koma 

honum á staðinn.  Öll efnisrýrnun skal innifalin í einingarverði.  Greitt er fyrir söndunina 

sjálfa skv. kafla Ill.3.6. 

Skilyrði er að efniskornin séu ekki blöðrótt og ekki sé lífrænt efni í sandinum.  Efniskorn 

séu líka köntuð, ekki ávöl.  

Þennan sand getur þurft að blanda sérstaklega til að ná réttri varmaleiðni við lágt rakastig 

og góðum þjöppunareiginleikum.  Sérstök áhersla er lögð á að kornastærðardreifing 

efnisins liggi milli markalína á meðfylgjandi kornastærðardreifingu.  Þarf verktaki að gera 

nauðsynlegar tilraunir með blöndun þar til réttri kornastærðardreifingu er náð, sem lögð 

skal fyrir hönnuði til samþykkis.  Verktaki skal útvega sýnishorn af þeim sandi sem hann 

hyggst nota til prófunar, og er efnisval háð samþykki hönnuða.  (Sandurinn þarf að 

uppfylla varmaviðnám <1,5 °Cm/W  við 2% rakastig efnis).  
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Markalínur varmaleiðandi strengjasands: 

Möskvastærð 0,063 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 5,6 

Efri mörk 17 20 29 48 70 100 100 100 

Neðri mörk 8 10 15 25 40 65 85 100 

 

Á framleiðslutíma sandsins skal verktaki fylgjast vel með framleiðsluferlinu og því að 

breytileiki sé ekki í efninu og að það uppfylli allan tímann þær kröfur sem gerðar eru til 

þess.   

Verktaki skal skila með tilboði blaði  þar sem verktaki tilgreinir námur og efni sem hann 

hyggst nota í verkið. 

Verktaka er bent á að verkkaupi hefur samið við landeiganda á Ketisleyri um kaup á 

óunnu efni í námu ofan við bæinn Ketilseyri sem vinna má úr sand með strengjum, 

verkkaupi greiði námugjöld, alla aðra vinnu þarf verktaki að sjá um. Krafa er frá 

landeiganda að efnisvinnsu verði lokið fyrir 1. júní 2017.  

III.3.6 Söndun - vinna  

Undir þennan lið fellur öll vinna við að flytja sand til innan vinnusvæðis, jafna sandi út í 

lagnaskurð, ásamt því að þjappa undir og yfir strengi og rör.  Einnig að ganga frá 

aðvörunarborðum og plasthlífum.   

Sandinn skal leggja út sbr. snið.  Þegar útgrafinn botn eða yfirborð undir fyllingar í skurði 

hefur verið úttekið af eftirlitsmanni verkkaupa má setja sand í skurð,  slétta og þjappa 

undir strengi.  Eftirlitsmaður verktaka skal gefa samþykki sitt fyrir því yfirborði sem 

strengir eru lagðir á.  Strax eftir útdrátt og frágang strengja eða röra skal verktaki sanda 

meðfram og yfir strengjum (rörum) og þjappa og koma fyrir viðvörunarborðum og 

plasthlífum skv. sniðum.  Koma skal viðvörunarborðum þannig fyrir að ekki sé hætta á að 

lega þeirra raskist við söndun eða yfirfyllingu.   
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Sérstök áhersla er lögð á að frágangur og þjöppun sands sé góð.  Miðað er við að þjappað 

sé með plötuþjöppum 200 kg.  Þjappa skal a.m.k. þrjár umferðir og huga skal að þvi að 

þjöppur séu hæfilega stórar til að komast með góðu móti í skurðinn.  Tryggja skal að 

sandur sé þjappaður rakur og getur verið nauðsynlegt að vökva sand til að tryggja það.   

Sýna skal sérstaka aðgæslu við þjöppun nærri streng. 

III.3.7 Fylling yfir strengi 

Þegar söndun er lokið skal fylla í skurðinn upp að yfirborði með uppgröfnu efni.  Gæta 

skal að því að steinar, 0,15 m og stærri, séu ekki í fyllingunni næst sandinum.  Verktaki 

skal þjappa efnið eins og kostur er.  Fyllt skal með yfirhæð í skurðinn.  Reikna skal með 

að yfirhæð yfir miðju skurðstæðinu sé 0,15 m og jafnist út til beggja hliða.   

Leyfi aðstæður skal umframefni jafnað út á staðnum og skal sú útjöfnun innifalin í 

verðinu.  Að öðrum kosti er farið með það skv. kafla Ill.2.5. 

Á einhverjum stöðum þarf að flytja fyllingarefni að og fylla með því í skurð og yfir 

sandaðan streng.  Verktaki skal útvega efnið og annast flutning þess á verkstað, ásamt því 

að koma því fyrir og þjappa.  

Yfirhæðir og rýrnun efnis skulu innifaldar í einingarverðum. 

III.3.8 Rofvörn í lækjarfarvegi/framræsluskurði 

Þar sem strengur þverar læki og skurði eða þar sem hætta er á rofi í yfirborði vegna 

vatnságangs skal fylla sérstaklega yfir skurðstæði með grófri fyllingu.  Miðað er við að 

þetta sé allt að 0,3 m þykkt lag, í framræsluskurðum og 0,5 m þykkt latg í 

lækjarfarvegum.  Verktaki skal útvega efnið og annast flutning þess á verkstað, ásamt því 

að koma því fyrir.  Gæta skal að því að síukröfur á milli fyllingarlaga séu uppfylltar og er 

verktaki ábyrgur fyrir því að svo sé. 

Fyllingarefni skal hafa steinastærð 0,3-0,5 m.  

III.3.9 Greiðslur 

Sjá IV.0.5, Mælieiningar greiðsluliða. 

Einingarverð fyrir fyllingar skulu innifela allan kostnað verktaka við efnisútvegun og 

flutning fyllingarefnis, affermingu og útlögn þess og þjöppun eða röðun.  Einnig skal 

innifela alla nauðsynlega flokkun fyllingarefnis og millilageringu sé hún nauðsynleg.  Öll 

rýrnun efnis skal jafnframt innifalin.   

Greiðslur til verktaka verða eingöngu inntar af hendi samkvæmt greiðsluliðum 

tilboðsskrár.  Einingarverð fyrir hvern verklið skal taka til alls kostnaðar verktaka við 

viðkomandi verklið að því marki sem greiðsla fyrir hann er ekki fólgin í öðrum 

verkliðum.  Innifalinn í einingarverðum skal vera allur kostnaður vegna krafna sem settar 

eru fram í ÖHU-áætlun í kafla III.  Greiðsluliðir fyrir fyllingar verða: 

 

Nr. Greiðsluliður Eining 

G3.01 Slóðagerð. m 

G3.02 Fylling í plön m3 

G3.03 Fylling undir plön og strengi m3 



Dýrafjörður  11 kV  jarðstrengir  ÚTBOÐSGÖGN  

Jarðvinna og lagning  Hluti 3 – Verklýsing 

 III-14 

G3.04 Jarðvegsdúkur  

G3.04.01 Jarðvegsdúkur í skurð m2 

G3.04.02 Jarðvegsdúkur undir slóða og plön m2 

G3.05 Sérunninn strengjasandur m3 

G3.06 Söndun m3 

G3.07 Fylling yfir strengi  

G3.07.01 Fylling með uppgröfnu efni m3 

G3.07.02 Fylling með aðfluttu efni m3 

G3.08 Rofvörn í lækjarfarvegi m3 

G3.01, Slóðagerð.  Magntala fyrir slóðagerð úr uppgröfnu efni er lengdarmetrar af slóða 

(m) skv. kennisniði.  Greitt skv. framvindu verks. 

G3.02 Fylling í plön.  Magntala fyrir plön er rúmmetrar (m3), uppmælt á staðnum miðað 

við yfirborð undirfyllingar og endanlegt þjappað og fullfrágengið yfirborð plans.  Greitt 

skv. framvindu verks. 

G3.03, Fylling undir plön og strengi.  Magntala fyrir fyllingu undir plön og strengi er 

rúmmetrar (m3) uppmælt m.v. óhreyft yfirborð lands og endanlegt þjappað og 

fullfrágengið yfirborð fyllingar.  Greitt skv. framvindu verks. 

G3.04, Jarðvegsdúkur.   

G3.04.01, Jarðvegsdúkur í skurð.  Magntala fyrir jarðvegsdúk er nettó fermetrar (m2) af 

dúklögðu svæði skv. kennisniði.  Greitt skv. framvindu verks. 

G3.04.02, Jarðvegsdúkur undir slóða.  Magntala fyrir jarðvegsdúk er nettó fermetrar (m2) 

af dúklögðu svæði skv. kennisniði.  Greitt skv. framvindu verks. 

G3.05, Sérunninn strengjasandur.  Magntala fyrir strengjasand er rúmmetrar (m3) innan 

greiðslumarka samkvæmt teikningum.  Greitt skv. framvindu verks.  

G3.06, Söndun.  Magntala fyrir söndun er rúmmetrar (m3) innan greiðslumarka 

samkvæmt teikningum í hverju skurðsniði fyrir sig.  Greitt skv. framvindu verks.  

G3.07, Fylling yfir strengi.   

G3.07.01, Fylling með uppgröfnu efni.  Magntala fyrir fyllingu yfir strengi með 

uppgröfnu efni er rúmmetrar (m3) , skv. kennisniði og greiðslumörkum.  Greitt skv. 

framvindu verks. 

G3.07.02, Fylling með aðfluttu efni.  Magntala fyrir aðflutta fyllingu yfir strengi er 

rúmmetrar (m3) , skv. kennisniði og greiðslumörkum.  Greitt skv. framvindu verks.  

G3.08, Rofvörn í lækjarfarvegi.  Magntala fyrir rofvörn yfir skurðstæði er rúmmetrar 

(m3), skv. uppmælingu.  Greitt skv. framvindu verks. 

III.4 ÞVERANIR  

III.4.1 Þverun vega 

Á nokkrum stöðum þarf að þvera frágengna vegi.  Bjóðandi skal kynna sér aðstæður á 

tilboðsstigi við hverja þverun.   
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Við Ketilseyri: Draga skal plaströr í gegnum vegfyllinguna og komið fyrir þremur 160 

mm(innanmál) PEH ídráttarrörum, ásamt 100 mm PEH röri fyrir ljósleiðara með 

moldvörpu.  Dýpi skurðar skal vera 900 mm í vegrás við veg.    

Um er að ræða viðbótarverð. 

Malarveg skal þvera með því að grafa skurð gegnum veginn eins og aðra skurði en nota 

skal burðarhæfa fyllingu í skurðinn ofan á sandfyllingu og setja malarslitlagsefni í efstu 

0,1 m í skurðinn. 

Í öllum tilvikum þarf að ganga frá vegfyllingu, burðarlögum og yfirborði á sambærilegan 

hátt og fyrir er.  Breidd bundins slitlags er 5,0 m og gert er ráð fyrir að þykkt fyllingarefna 

sé 1,0 m þar af sé efra burðarlag vegarins 0,2 m.  Breidd malarslitlags er 5,0 m og þykkt 

þess 0,1m.  Magn undirfyllingar í vegi fer eftir dýpt skurðar í þverun sem áætla má út frá 

langsniðum. 

Burðarlags- fyllingar- og slitlagsefni skulu uppfylla kröfur sem gerðar eru til vega af 

þessari gerð skv. Alverki 95 (Almennri verklýsingu Vegagerðarinnar). 

Við þverun vega skal í einu og öllu uppfylla þær kröfur sem settar eru í ÖHU-áætlun í 

hluta III. 

III.4.2 Þverun lagna 

Þar sem fara þarf með streng undir lagnir skal ganga frá umhverfi viðkomandi lagna á 

sambærilegan hátt og fyrir er.  Þar er átt við sand og viðvörunarborða og aðra þá hluti sem 

eigandi lagnarinnar fer fram á og eðlilegar geta talist.   

Um er að ræða viðbótarverð við gröft og fleygun vegna þeirra aðgerða sem fylgja 

þveruninni og skal það innifela allan aukagröft, fleygun og fyllingar umfram kennisnið.  

 

III.4.3 Þverun framræsluskurða/lækjarfarvega 

Þar sem fara þarf með streng undir skurði þarf að grafa hann a.m.k. 1-1,5 m undir 

núverandi skurðbotn.  Þessi frágangur er sýndur á teikningu.  Grafið skal samkv. sniði og 

ídráttarrörum komið fyrir. 

Um rofvarnargrjót er fjallað í lið ll.3.8 og fyrir það er greitt samkv. þeim lið.   

Viðbúið er að vatn sé í skurðunum og skal verktaki sjá um að hindra rennsli þess inn í 

lagnarskurðinn með fráveitu og dælingum (sjá einnig kafla Ill.2.1). 

Um er að ræða viðbótarverð við gröft og fleygun vegna þeirra aðgerða sem fylgja 

þveruninni og skal það innifela allan aukagröft, fleygun og fyllingar umfram kennisnið.  

III.4.4 Þverun girðinga  

Nokkrar girðingar eru á strengleiðinni sem grafa þarf undir.  Girðingar eru af ýmsum 

gerðum, frá því að vera möskvagirðingar í gaddavírsgirðingar.  Í sumum tilvikum er hægt 

að grafa beggja vegna að án þess að taka girðinguna niður eða í sundur.  Þessi liður er 

ætlaður til að greiða fyrir óþægindi vegna þverananna.  Girðingar skal taka niður eða rjúfa 

og reisa eða gera við svo fljótt sem auðið er að lokinni lagningu strengs/ídráttarröra.  

Ekki má rjúfa girðingar nema með samþykki eftirlitsaðila.   
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III.4.5 Öryggisgirðingar 

Á ekki við í þessu útboði. 

III.4.6 Greiðslur 

Sjá IV.0.5, Mælieiningar greiðsluliða. 

Einingarverð fyrir þveranir skulu innifela allan kostnað verktaka við óhagræði, aukavinnu 

og tafir vegna vinnu við þveranir.  Einnig kostnað við sögun slitlags, alla efnisútvegun og 

flutning fyllingarefnis og slitlagsefnis þar sem þarf, affermingu og útlögn þess. Þjöppun 

og frágang yfirborðs.  Jafnframt allan kostnað við öflun gagna um lagnir, sónun og gröft 

vegna staðsetningar, endursöndun og meðferð lagna sem þveraðar eru.  Einnig skal 

innifela allan efnis-, vinnu- og geymslukostnað við færslu og gerð girðinga og 

bráðabirgðagirðinga.   

Greiðslur til verktaka verða eingöngu inntar af hendi samkvæmt greiðsluliðum 

tilboðsskrár.  Einingarverð fyrir hvern verklið skal taka til alls kostnaðar verktaka við 

viðkomandi verklið að því marki sem greiðsla fyrir hann er ekki fólgin í öðrum 

verkliðum.  Innifalinn í einingarverðum skal vera allur kostnaður vegna krafna sem settar 

eru fram í ÖHU-áætlun í kafla III.  Greiðsluliðir fyrir þveranir eru: 

 

Nr. Greiðsluliður Eining 

G4.01 Þverun vega  

G4.01.01 Þverun vega með borun, frágengið slitlag stk 

G4.01.02 Þverun vega með greftri, malaryfirborð stk 

G4.02 Þverun lagna stk 

G4.03 Þverun framræsluskurða/lækjarfarvega stk 

G4.04 Þverun girðinga stk 

G4.05 Öryggisgirðingar m 

G4.01, Þverun vega.   

G4.01.01, Þverun vega með greftri, frágengið slitlag. Greitt er fyrir hverja þverun vegar 

(stk).  Greitt skv. framvindu verks. 

G4.01.02, Þverun vega með greftri, malaryfirborð.  Magntala fyrir þverun vega er stykki 

(stk).  Greitt skv. framvindu verks.   

G4.02, Þverun lagna.  Greitt er eitt verð fyrir hverja lagnaþverun (stk.) í jörðu eða 

ofanjarðar.  Greitt skv. framvindu verks 

G4.03, Þverun framræsluskurða/lækjarfarvega.  Greitt er eitt verð fyrir hverja þverun 

(stk.).  Greitt eftir framvindu verks. 

G4.04, Þverun girðinga.  Greitt er eitt verð fyrir hvert skipti (stk) sem þarf að rjúfa 

girðingar og ganga frá.  Greitt skv. framvindu verks. 

G4.05, Öryggisgirðingar.  Magntala fyrir öryggisgirðingar er metrar (m).  Greiðist skv. 

framvindu verks.  
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III.5 LAGNING RÖRA OG STRENGJA 

III.5.1 Útlögn strengja  

Vertaki sér um útdrátt 11 kV strengs.  Hann er dreginn út í 23 áföngum.  Einn kapall með 

þremur leiðurum mynda strengin.  Áætlað er að útdráttur 11 kV strengs í hverjum áfanga 

taki um 1 virkan dag, fyrir utan allan undirbúning. Verktaka er ætlað að skila inn sérstakri 

tímaáætlun vegna útdráttar.   

Helstu upplýsingar um strengi: 

Rafstrengur 3x240/50Al (mm2)  

Þvermál:    70 mm        

Þyngd:    4.3 Kg/m    

Minnsti leyfilegi beygjuradíus: 0.9 m við útlögn, 0.6 útlagður  

Mesta leyfilega togþol:   21,6 kN/leiðara, 24,5 kN/skerm 

Þyngd á kefli með kapli    3095 kg  þar af kefli 940 kg 

 

 

Rafstrengur 3x50/25Al (mm2)  

Þvermál:    48 mm        

Þyngd:    1.82 Kg/m    

Minnsti leyfilegi beygjuradíus: 0.6 m við útlögn, 0.4 útlagður  

Mesta leyfilega togþol:   4,5 kN/leiðara, 11,5 kN/skerm 

Þyngd á kefli með kapli    1250 kg  þar af kefli 340 kg 

  

Strengur er dreginn út með spili og sokk á enda strengs, eða með vél (jarðýtu) sem notuð 

er til plægingar, án plögs.  Streng má aldrei draga á sandi eða í jarðvegi.  Sérstakrar 

aðgæslu er krafist við útdrátt, og skal aðeins draga streng út á sérstökum rúllum sem raðað 

er með hæfilegu millibili þannig að strengurinn dragist hvorki utan í skurðbakka né botn, 

þ.e. þar sem ekki er dregið gegnum rör.  Við ídrátt í rör þarf að bera feiti á streng.  Taka 

skal tillit til þess að útdráttur getur verið háður hitastigi og miðað skal við að ekki sé 

dregið út við lægra hitastig en 0°C útihita.  Í því ljósi skal tryggt að dregið sé alla leið 

milli tengihola, þ.a. ekki sé skilið við streng útdreginn að hluta.  Farið skal að fyrirmælum 

framleiðanda strengsins ef hita þarf streng upp  við útlögn.  Algerlega verður óheimilt að 

fjölga tengistöðum. Tryggt skal að strengir skarist í tengiholum nógu mikið svo hægt sé 

að tengja þá saman og skal skörun ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  

Við útdrátt skal vera einn starfsmaður verktaka á staðnum sem er ábyrgur fyrir að dregið 

sé út í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.   

Verktaki skal hafa nægilega öflugan búnað til útdráttar á strengjum.   

Fara skal sérstaklega varlega við vinnu næst steng.    

Gera skal eftirlitsmanni viðvart ef skemmdir á strengjum koma í ljós og gera viðeigandi 

ráðstafanir ef þörf er á viðgerð.   
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Áður en útdráttur strengja hefst skal skurður hreinsaður af öllu lausu efni og skurðbotn 

jafnaður.  Öll aukavinna vegna  slíks skal innifela í einingarverðum graftar, sbr. kafla 

IV.2.3.  Sérstök úttekt fer fram á skurðbotni, á streng og á söndun yfir streng, ásamt 

úttektum á söndunarlögum.  Þá eru leiðararnir prófaðir eftir að sandað hefur verið yfir og 

þarf verktaki að vera við því búinn að þá komi í ljós skemmdir sem þarf að gera við.   

Verktaki skal sjá um flutning á keflum af lagersvæði OV við spennustöð Skeiði í 

Dýrafirði og á tómum keflum aftur á lagersvæði OV við spennistöð Skeiði í Dýrafirði.  

Keflin eru 3 m í þvermál og 1.8m – 2.4m þykk.  Einnig skal verktaki annast alla vörslu 

keflanna á verkstað.  Verktaki skal sjá um  að fjarlægja rusl af svæðinu, sem hans verki 

tilheyriur, sjá einnig ÖHU-áætlun og Umhverfisáætlun í kafla VI.  

Starfsmenn verkkaupa sjá um tengingar á strengnum.  Tengingar á streng eru 30 talsins og 

er gert ráð fyrir að hver tenging taki ca 1 dag. 

III.5.2 Jarðvír  

Verktaki skal draga út og leggja jarðvír, 100 m út frá endavirkjum og spennistöðvum.  

Jarðvírinn er 35 mm2 koparstrengur.   

Jarðvír er lagður í skurðbotn eins og fram kemur á sniðum.   

III.5.3 Fjarskiptarör 

Verktaki skal leggja 40 mm rör sem sérstaklega er gert til íblásturs ljósleiðara.  Verktaki 

skal koma þessum rörum fyrir í skurði eins og kennisnið sýnir.  Á  sniðum eru teiknuð 2 

rör í skurði en hugsanegt er að aðeins verðis ett eitt rör. 

Verkkaupi og eigandi fjarskiptalagna leggur til rörin, samtengi og annað nauðsynlegt 

lagnaefni.  Samsetningarmúffur skulu vera af viðurkenndri gerð og gerðar sérstaklega til 

þessara nota.  Tryggt skal að rör dragist ekki til í múffunum og að samsetningarnar séu 

almennt þéttar.  Nota skal þar til gerð verkfæri frá framleiðanda múffanna við 

samsetningu röranna, m.a. til að skera af endum röra o.fl.  Endum röra skal loka með 

plastlokum. 

III.5.4 Fjarskiptabrunnar 

Verktaki skal útvega og setja niður brunna vegna íblásturs og samtengingar á ljósleiðara.  

Stærð brunna skal vera að lágmarki 50 x 100 cm.  Brunnurinn og brunnlok skulu þola álag 

miðað við ÍST EN 124 B125.  Jafna skal undir brunn og koma fyrir gangstéttarhellum 

undir honum.   

Verkkaupi og eigandi fjarskiptalagna leggur til brunna, lok og annað nauðsynlegt efni og 

vinnu.  Koma skal brunnunum fyrir á þjappaðri fyllingu og sandi umhverfis.  Brunnum sé 

komið fyrir í jaðri tengihola, þó þannig að hann sé ekki yfir rafstreng.  F 

Innifalið í einingarverði skal vera allur aukagröftur, hellur og hellulagning, og söndun 

vegna brunns og frágangur brunns í skurði. 

III.5.5 Ídráttarrör 

Verktaki útvegar og leggur plaströr til ídráttar á 11 kV   strengjum og fyrir fjarskiptarör.  

Rörin mega vera heilsoðin PEH rör. Rörin skulu vera 160 mm og 110 mm að innanmáli 

og SDR 17.6, sé um PEH rör að ræða.   
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Þessi rör koma í vegþveranir og á stöðum sem sérstaklega eru tilgreindir, m.a. í 

skeringum, við þveranir á skurðum, á sérstaklega blautum svæðum, þar sem lagðir verða 

slóðar yfir lögn.  Þessir staðir eru tilgreindir á teikningum með lengdum sem eru áætlaðar,  

með hæfilegu millibili til að þau fari ekki úr skorðum þegar sandað er yfir þau.   

Verktaki sér um samsetningu og/eða suðu á rörum reynist hún nauðsynleg.  Endum röra 

skal loka með þar til gerðum lokum. 

 

III.5.6 Greiðslur 

Sjá IV.0.5, Mælieiningar greiðsluliða. 

Einingarverð fyrir lagningu strengja og röra skulu innifela allan kostnað verktaka við 

flutning kefla á vinnusvæðið og innan þess, útdrátt og frágang strengja í skurði.  Einnig 

allan efniskostnað við jarðvír og fjarskipta- og ídráttarrör.  Jafnframt allan efnis-, vinnu- 

og geymslukostnað og flutningskostnað innan vinnusvæðis við rör, brunna, hellur, 

festingar og tjöld.   

Greiðslur til verktaka verða eingöngu inntar af hendi samkvæmt greiðsluliðum 

tilboðsskrár.  Einingarverð fyrir hvern verklið skal taka til alls kostnaðar verktaka við 

viðkomandi verklið að því marki sem greiðsla fyrir hann er ekki fólgin í öðrum 

verkliðum.  Innifalinn í einingarverðum skal vera allur kostnaður vegna krafna sem settar 

eru fram í ÖHU-áætlun í kafla III.  Greiðsluliðir eru: 

Nr. Greiðsluliður Eining 

G5.01 Útlögn strengja  

G5.01.01 Útdráttur á strengjum m 

G5.01.02 Flutningur á keflum   stk 

G5.02 Jarðvír  

G5.02.01 Jarðvír, 35mm2 m  

G5.04 Fjarskiptarör m 

G5.05 Fjarskiptabrunnar stk 

G5.06 Ídráttarrör m 

  

G5.01, Útlögn strengja 

G5.01.01, Útdráttur á strengjum.  Greitt er fyrir hvern lengdarmetra (m) af 

fullfrágengngnum niðurlögðum streng, þ.e. þremur leiðurum, skv. kennisniði.  Greitt 

verður fyrir verkliðinn eftir framvindu verksins.   

G5.01.02, Flutningur á keflum.  Greitt er fyrir hvert kefli (stk) sem flutt er innan 

vinnusvæðisins.  Greitt verður fyrir verkliðinn eftir framvindu verksins 

G5.02, Jarðvír.   

G5.02, Jarðvír, 35 mm2.  Verktaki skal draga út og leggja jarðvír. 



Dýrafjörður  11 kV  jarðstrengir  ÚTBOÐSGÖGN  

Jarðvinna og lagning  Hluti 3 – Verklýsing 

 III-20 

G5.04, Fjarskiptarör.  Greitt er fyrir hvern lengdarmetra (m) af fullfrágengnu niðurlögðu 

fjarskiptaröri til íblásturs skv. kennisniði.  Greitt verður fyrir verkliðinn eftir framvindu 

verksins. 

G5.05, Fjarskiptabrunnar.  Greitt er fyrir hvert stykki (stk) af fullfrágengnum brunni.  

Greitt verður fyrir verkliðinn eftir framvindu verksins. 

G5.06, Ídráttarör.  Greitt er fyrir hvern lengdarmetra (m) af fullfrágengnu niðurlögðu  röri, 

tilbúnu til ídráttar.  Greitt verður fyrir verkliðinn eftir framvindu verksins. 

III.6 FRÁGANGUR 

III.6.1 Frágangur yfirborðs  

Þar sem einungis er um að ræða lítt gróna mela eða klapparsvæði, skal lagfæra ummerki 

sem verða á yfirborði og jafna það til samræmis við aðliggjandi umhverfi og þannig að 

falli sem best að því.   Að lokinni fyllingu í skurði og jöfnun skal grjóthreinsa yfirborð ef 

við á.   

III.6.2 Frágangur yfirborðs með uppgrafinni gróðurþekju. 

Þar sem gróðurþekja hefur verið lögð til hliðar og geymd skal lagfæra yfirborð 

skurðstæðis, jafna og grjóthreinsa yfirborð þannig að hægt sé að koma gróðurþekjunni 

fyrir.  Ganga skal frá yfirborði þannig að það falli sem best að því ástandi sem fyrir var.   

III.6.3 Frágangur yfirborðs með sáningu 

Þar sem farið er um gróin náttúruleg svæði, þarf að lagfæra ummerki sem verða, jafna 

yfirborð og færa það sem mest í fyrra horf og sá svo í sár.  Verktaki leggur til fræ og 

áburð og sér um sáningu og áburðargjöf.  Verktaki skal einnig vökva svæði sem sáð hefur 

verið í þyki þess þurfa.  Við sáningu skal velja fræ með tilliti til þess gróðurs sem fyrir er.  

III.6.4 Færsla á trjáplöntum 

Ef á skurðsvæðinu finnast trjáplöntur sem hefur verið plantað þá skal taka þær upp og 

færa út fyrir svæði sem raskað verður og þeim plantað þar til bráðabirgða og síðan skal 

færa þær aftur á sama stað þegar frágangi yfirborðs er lokið.  

III.6.5 Merking á lagnaleið með hælum 

Verktaki skal merkja rafstrengslögn með um 100 m millibili með stikum sem hann leggur 

til.  Stikur skulu vera úr 40 mm ( litur röra skal vera í samrái við eftirlitsmann verkkaupa) 

plaströri með ásoðnu loki að ofan og sérhönnuðum oddi að neðan.  Stikurnar skulu vera 

1,0 m á lengd.  Á stikunum skal vera texti “VARÚÐ RAFSTRENGUR 11 kV”.  Textinn 

skal vera hamraður inn í rörið og litaður gulur.  Stærð texta skal vera í samráði við 

verkkaupa. 

Einnig þarf að merkja lögnina með samskonar stikum við allar beygjur, við þverun vega 

og þar sem farið er undir skurði o.s.frv.  Tengistaði skal merkja með þremur stikum.  

Reka skal stikurnar niður þannig að um 0,5 m séu ofan jarðar og að stikurnar standi vel og 

séu ekki lausar í jarðveginum.  

Hafa þarf samráð við landeigendur um staðsetningu stika í túnum og öðru nytjalandi. 

Vanda skal frágang á stikum.  
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III.6.6 Greiðslur 

Sjá IV.0.5, Mælieiningar greiðsluliða. 

Einingarverð fyrir frágang yfirborðs skulu innifela allan kostnað verktaka við efnis- 

vinnu-, geymslu- og flutningskostnað, bæði innan vinnusvæðis og utan, við þökur og 

sáningu, vökvun og áburðargjöf.  Þá skal innifalinn kostnaður við varðveislu gróðurþekju, 

sem grafin er upp og nýtt aftur til frágangs.  Einnig skal innifela alla rýrnun.  Í liðum 

G6.01 – G6.04 er einungis greitt fyrir frágang á skurðstæði samkvæmt kennisniði og 

grafist skurður breiðari en greiðslumörk segja til um skal verktaki innifela frágang á því 

svæði sem raskast umfram greiðslumörk í einingarverði sínu.  

Greiðslur til verktaka verða eingöngu inntar af hendi samkvæmt greiðsluliðum 

tilboðsskrár.  Einingarverð fyrir hvern verklið skal taka til alls kostnaðar verktaka við 

viðkomandi verklið að því marki sem greiðsla fyrir hann er ekki fólgin í öðrum 

verkliðum.  Innifalinn í einingarverðum skal vera allur kostnaður vegna krafna sem settar 

eru fram í ÖHU-áætlun í kafla III.  Greiðsluliðir eru: 

 

 

Nr. Greiðsluliður Eining 

G6.01 Frágangur yfirborðs m2 

G6.02 Frágangur yfirborðs með uppgrafinni gróðurþekju m2 

G6.03 Frágangur yfirborðs með sáningu m2 

G6.04 Færsla á trjáplöntum stk. 

G6.05 Merking á lagnaleið með hælum stk. 

G6.01, Frágangur yfirborðs.  Magntala fyrir frágang yfirborðs er fermetrar (m2).  Greitt 

verður fyrir verkliðinn eftir að frágangi yfirborðs er lokið. 

G6.02, Frágangur yfirborðs með uppgrafinni gróðurþekju.  Magntala fyrir frágang 

yfirborðs er fermetrar (m2).  Greitt verður fyrir verkliðinn eftir að frágangi yfirborðs er 

lokið. 

G6.03, Frágangur yfirborðs með sáningu.  Magntala fyrir frágang yfirborðs með sáningu 

er fermetrar (m2).  Greitt verður fyrir verkliðinn að sáningu lokinni.   

G6.04, Færsla á trjáplöntum.  Magntala fyrir færslu á trjáplöntum er stykki (stk.).  Greitt 

verður fyrir verkliðinn að honum loknum.   

G6.05, Merking á lagnaleið með hælum.  Magntala fyrir merkingu lagnaleiðar er stykki 

(stk) af fullfrágengnum og niðurkomnum hæl.  Greitt verður fyrir verkliðinn að honum 

loknum.    

III.7 MÆLINGAR  

III.7.1 Mælingar 

Verktaki skal sjá um allar útsetningar, innmælingar og magnmælingar.   

Lega 11 kV strengs er sýnd á grunnmynd, skurðstæðið er víðast hvar meðfram 

þjóðveginum og aðgengilegt.   
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Áður en vinna hefst við ákveðinn verkhluta, skal verktaki í samvinnu við eftirlitsmann 

marka skurðstæðið, kynna sér rækilega hvaða lögnum má búast við á leiðinni, og fá menn 

frá viðkomandi veitufyrirtækjum til að staðsetja lagnirnar og merkja staðsetningu þeirra 

eins og hægt er, svo að unnt sé að varast þær.  

 

 

Útsetningar : 

Í upphafi fær verktaki afhentan línuferilinn (hnitaskrá) í X—Y hnitum (hnitakerfi ISN93) 

á excel formi.  Verktaki skal setja ferilinn/skurðstæðið út, gefin er skurðmiðja sem er 

jafnframt lega 11 kV strengsins.  

Að jafnaði skal fylgja skurðdýpi sem gefið er á kennisniði, en á einstaka stað getur þurft 

að meta aðstæður m.t.t. yfirfyllinga og skeringa.    

Við staðsetningu ídráttarröra í skurði skal fylgja viðkomandi teikningum.   

Innmælingar : 

Innmælingar (x,y,z) á 11 kV strengjum, ídráttarrörum, samtengingum (múffum) og 

þverunum, fara fram strax og lagnir eru tilbúnir til söndunar.   

Verktaki skal mæla inn streng í sama hnitakerfi og verkið er unnið í og gefa upp hnit og 

hæð ofan á honum með minnst 5 m millibili og þéttar í beygjum.  Verktaki skal skila 

mælingum sínum í hnitaskrá á rafrænu formi (EXCEL).  Mælingamanni verkkaupa skal 

gefinn kostur á að gera þær afstöðumælingar á strengjum sem hann telur nauðsynlegar. 

Uppgjörs- og magnmælingar: 

Allar mælingar er varða uppgjör verksins skulu framkvæmdar af verktaka í samvinnu við 

eftirlitsaðila.  Verktaki skal tilkynna með nægum fyrirvara þegar mælingar munu fara 

fram.  Öllum yfirborðs-, botn- og klapparmælingum skal skila á tölvutæku formi, þar sem 

komi skýrt fram hvað er yfirborð fyrir framkvæmdir, yfirborð klappar, yfirborð sands 

botn skurðar og frágengið yfirborð.   

Í viðauka er hnitaskrá fastmerkja sem nota má sem útgangspunkta.   

III.7.2 Greiðslur 

Sjá IV.0.5, Mælieiningar greiðsluliða. 

Einingis verður greitt fyrir innmælingar.  Kostnað við aðrar mælingar skal verktaki fela í 

einingarverðum sínum. 

Greiðslur til verktaka verða eingöngu inntar af hendi samkvæmt greiðsluliðum 

tilboðsskrár.  Einingarverð skal taka til alls kostnaðar verktaka við viðkomandi verklið að 

því marki sem greiðsla fyrir hann er ekki fólgin í öðrum verkliðum.  

 

Nr. Greiðsluliður Eining 

G8.01 Mælingar  

G8.01.01 Innmælingar hv 
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G8.01, Mælingar.  Magntala fyrir hvern greiðslulið mælinga er heild (hv) og greiðist eftir 

framvindu verks.   

III.8 REIKNINGSVINNA 

III.8.1 Tímavinna 

Þar sem koma upp aukaverk í tengslum við þetta útboðsverk sem ekki eru skilgreind í 

verklýsingu, gefst verktaka kostur á að taka það verk að sér á tímagjaldi.  Eftirlit og 

verktaki skulu koma sér saman um umfang aukaverks fyrirfram ef það er þess eðlis og 

gera um það samning.   

III.8.2 Efni og Þjónusta 

Greitt verður fyrir aðra þjónustu verktaka samkvæmt umsömdu tímagjaldi eða 

einingarverði.  Leggi verktaki út fyrir efni eða annarri þjónustu utanaðkomandi aðila 

verður greitt fyrir það með 15 % álagi, gegn framvísun viðeigandi gagna, svo sem 

greiðslukvittana.   
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HLUTI  IV   TILBOÐSBLÖÐ 

IV.1 TILBOÐ 

 

Til:  Orkubú Vestfjarða 

 Stakkanesi 1 

 400 Ísafirði 

 

Undirritaður: 

 

 

________________________________________________________________________ 

(Nafn og kennitala) 

 

 

________________________________________________________________________

(Heimilisfang) 

 

gerir hér með tilboð í verk fyrir Orkubú Vestfjarða sem felur í sér jarðvinnu vegna 

lagningar háspennustrengja frá Spennuvirki við Skeiði Dýrafirði að Dýrafjarðargöngum. 

Tilboðið er gert í einu og öllu í samræmi við útboðsgögn, Dýrafjörður, 11 kV   

jarðstrengur, jarðvinna og lagning, dagsett í febrúar 2017, að meðtöldum viðaukum 

nr.______________________________, sem undirritaður hefur kynnt sér.    

 

 

Heildarfjárhæð tilboðsins að meðtöldum virðisaukaskatti er 

 

 kr. ____________________________________ 
 (Tilboðsfjárhæð með  tölustöfum)   
 
kr.  ________________________________________________________________________  
(Tilboðsfjárhæð með bókstöfum)  

 

 

 

 _____________________________________ 

 (Staður,  dagsetning) 

 _____________________________________ 

 (Undirskrift) 
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IV.2 TILBOÐSSKRÁ 

IV.2.1 Almennt 

Sundurliðaða tilboðsskrá skal fylla út með þann skilning í huga að einingarverði og 

heildarverði í sundurliðaðri tilboðsskrá sé ætlað að taka til alls þess verks sem framkvæma 

skal samkvæmt verksamningi, þar með talin öll vinna, flutningur, aðstaða, efni og allt 

annað, þó þess sé ekki sérstaklega getið, en sem telja má að sé nauðsynlegt til að unnt sé 

að ljúka við hvern hluta verksins á tilhlýðilegan, traustan og vel unninn hátt.  Skal slíkt 

teljast hluti af verksamningi og allur kostnaður sem af því leiðir skal felast í greiðsluliðum 

í tilboðsskrá. 

Fylla skal út sundurliðaða tilboðsskrá að fullu, sjá grein V.3.3 Sundurliðuð tilboðsskrá. 

Greiðsluliðir eru taldir upp, skýrðir og tölusettir á sama hátt og í sundurliðaðri tilboðsskrá. 

Einingarverð skulu vera með virðisaukaskatti. 

Niðurstöðutölur úr hverjum undirkafla tilboðsskrá færast á safnblað, sjá grein IV.2.2 

Safnblað, og þar komi fram samtala niðurstöðutalnanna. Virðisaukaskattur skal vera 

innifalinn.  Summa samtölunnar með virðisaukaskatti telst heildarfjárhæð tilboðs, sem 

færist á tilboðsblað, sjá grein V.1 Tilboð.  Heildarfjárhæð tilboðs er sú tala sem lesin 

verður upp í heyranda hljóði við opnun tilboða.   

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst.  Samningsaðilar geta ekki sett fram 

kröfur um breytingar á einingarverðum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess 

að heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20% frá  heildarsamningsupphæðinni. 

Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða breytist eða 

jafnvel falli brott.  Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn 

samkvæmt greiðsluskilmálum og greiðslumörkum í útboðsgögnum. 

Tímagjald fyrir mannafla, vinnuvélar og tæki miðast við minniháttar aukaverk í samræmi 

við samningsgögn.  Við mat tilboða verður tekið tillit til þess tímagjalds sem boðið er. Í 

tímagjaldinu skal vera meðtalinn allur kostnaður af að hafa viðkomandi mannafla og/eða 

tæki í vinnu á vinnusvæðinu, þ.e. laun, launatengd gjöld, verkstjórn, yfirstjórn, ágóði og 

áhættuþóknun verktaka, flutningur á mönnum og tækjum til og frá vinnusvæði og innan 

þess, kostnaður við fæði og aðbúnað, allur rekstrarskostnaður tækja svo og öll lög- og 

samningsbundin gjöld og allt annað þótt hér sé ótalið.  Tímagjald skal vera óháð því á 

hvaða tíma dags er unnið og því hvaða daga vikunnar unnið er og í því skulu meðtaldar 

allar afkastahvetjandi greiðslur og sambærileg aukalaun, svo sem vaktaálag o.fl. 
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IV.2.2 Safnblað. 

Upphæð IKR 

 

G1  lV.1 Verkbú       _________________ 

 

G2  lV.2 Gröftur       _________________ 

 

G3  lV.3 Fyllingar       _________________ 

 

G4  lV.4 Þveranir       _________________ 

 

G5  lV.5 Lagning röra og strengja     _________________ 

 

G6 lV 6 Frágangur      _________________ 

 

G7 lV 7 Mælingar       _________________ 

 

 

Samtals heildarverð með vsk          

 

 

 

Ofangreind HEILDARFJÁRHÆÐ er tilboðsfjárhæð, sem skal tilgreind á fyrsta 

tilboðsblaði, V.1, Tilboð, og lesin verður upp við opnun tilboða samkvæmt I.15.2, Opnun 

tilboða. 
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IV.2.3 Sundurliðuð tilboðsskrá    öll verð með Vsk 
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IV.2.4 Tímagjald fyrir mannafla 

Tímagjald mannafla við minniháttar aukaverk.  

Tímagjald tekur til alls kostnaðar sem verkkaupa ber að greiða vegna viðkomandi 

starfsmanns, svo sem lýst er í tilboðsskrá.  Greitt verður fyrir raunverulega unna tíma eins 

og þar greinir. 

Tímagjald er jafnaðargjald óháð eyktum og hvaða dag unnið er.  Virðisaukaskattur skal vera 

innifalinn í tímagjaldi. 

 

 

 

Verksvið Tímagjald með vsk 

 kr/klst 

Verkamaður  _____________  

Vélamaður  _____________  

Bílstjóri  _____________  

Iðnaðarmaður  _____________  

Mælingarmaður  _____________  

Verkstjóri  _____________  

 

 ________________________   _____________  

 

 ________________________   _____________  

 

 ________________________   _____________  
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IV.2.5 Tímagjald fyrir vinnuvélar og tæki 

Hér skal skrá tæki til nota við minni háttar aukaverk og tímagjald fyrir þau.  

Greiðsla fyrir tækin er óháð eyktum og árstíðum og aðeins verður greitt fyrir unna tíma, 

svo sem segir í inngangi að tilboðsskrá. Virðisaukaskattur er innifalinn í tímagjaldi. 

 

 

Tæki Tímagjald með vsk 

 kr/klst 

 

Mælitæki   _____________  

                Traktorsgrafa  _____________  

Beltavél, minni  _____________  

Hjólagrafa  _____________  

Vörubíll -  með krana  _____________  

Vörubíll - venjulegur  _____________  

Jarðýta, minni  _____________  
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IV.3 Upplýsingar um bjóðanda   

IV.3.1 Hliðstæð verk á síðustu fimm árum og verkefnastaða 

Hér skal skrá hliðstæð verk að eðli og umfangi, sem bjóðandi hefur tekið að sér og unnið 

að á síðustu fimm árum. Einnig skal tilgreina verkefni bjóðanda sem fyrirsjáanleg eru, eða 

um hefur verið samið, og á hvaða tímabili þau skulu unnin. 

 

 

Verk Verkkaupi Eðli og umfang Tímabil 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

(c) 
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IV.3.2 Hæfi og reynsla stjórnenda og verkstjóra 

Hér skal skrá upplýsingar um nafn, stöðu og reynslu stjórnenda og verkstjóra við 

framkvæmd verksins. (Jafnframt skal skila um hvern stjórnanda og verkstjóra ferilskrá 

þar sem fram kemur nafn, aldur, nám og reynsla við sambærileg störf). 

 

 

  

Nafn 

 

Staða 

Reynsla í árum 

(almennt) 

Reynsla í árum í 

tilgreindri stöðu 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 
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FERILSKRÁ STJÓRNENDA OG LYKILMANNA 

(a) Nafn : _________________________________ 

(b) Fæðingardagur og ár : _________________________________ 

(c) Námsgráða og ár : _________________________________ 

(d) Sérhæfing (svið) : _________________________________ 

(e) Staða við framkvæmd verksins : _________________________________ 

(f) Tími í þjónustu bjóðanda : _________________________________ 

(g) Reynsla (ár) : _________________________________ 

(h) Vinna hjá öðrum: 

Fyrri vinnuveitandi: Tímabil: 

_______________________________ : _________________________________ 

_______________________________ : _________________________________ 

 

(i) Reynsla við sambærilegt: 

Verkefni : _________________________________ 

Vinnuveitandi : _________________________________ 

Lýsing á verkefni : _________________________________ 

 : _________________________________ 

 : _________________________________ 
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IV.3.3 Tæki og búnaður 

Hér skal skrá helstu tæki og búnað sem bjóðandi hyggst nota við framkvæmd verksins. 

 

 Fjöldi Tæki/búnaður 

(árgerð) 

Ástand 

(nýtt/gott/lélegt) 

Eigið/leigt/verður 

keypt 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 
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IV.3.4 Undirverktakar 

Hér skal skrá undirverktaka, verkþætti sem þeim verða falin, reynslu þeirra í 

sambærilegum verkum og hlutfallslega þátttöku þeirra í verkinu. 

 

  

Undirverktaki 

 

Verkþáttur 

 

Reynsla í sambærilegu 

Hlutfallsleg 

þátttaka % 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 
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IV.3.5 Fjárhagsstaða 

Hér skal skrá helstu upplýsingar um fjárhagsstöðu bjóðanda undanfarin þrjú ár, sem  

ásamt núverandi verkefnastöðu samkvæmt lV.4.1, sýni fram á að bjóðandi hafi 

fjárhagslegt bolmagn til þess að taka að sér verkið. 

 

Ef bjóðandi er samstarfsfyrirtæki tveggja eða fleiri aðila skal hver þeirra um sig láta í té 

tæmandi upplýsingar fyrir viðkomandi aðila. 

 

 

Heiti bjóðanda/aðila  _____________________________________________________ 

 

 

Fjárhagur 

 

 

  Ár 

 Mynt 2016 2015 2014 

Velta     

Veltufjármunir     

Skammtímaskuldir     

Veltufjárhlutfall      

Heildareign     

Eigið fé     

Eiginfjárhlutfall      

Hagnaður fyrir skatta     

 

 

Staðfesting löggilts endurskoðanda: __________________________________________ 
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IV.4 UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMD VERKSINS 

IV.4.1 Skipurit  

Hér skal sýna skipurit um stöðu og ábyrgð stjórnenda og verkstjóra við framkvæmd 

verksins. 
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IV.4.2 Verklag 

Hér skal setja fram lýsingu í megindráttum á áformuðu verklagi, verktilhögun, framvindu, 

búnaði og fyrirkomulagi við framkvæmd verksins. Þessar upplýsingar skulu vera 

nægilega ljósar til þess að meta megi hvort tilboðið sé fullnægjandi. Skissur, teikningar og 

fleiri gögn skulu fylgja til skýringar, þyki ástæða til. 
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IV.4.3 Verk- og mannaflaáætlun 

Hér á eftir skal gera ítarlega verkáætlun, þar sem fram koma röð verkþátta og 

áætlaðir upphafs- og lokadagar þeirra, ásamt áætlaðri mannaflaþörf um 

verktímann. 

Við gerð áætlunar skal reikna með að bréf um veitingu verksins verði gefið út 

eigi síðar en tilgreint er í I.1.2, Yfirlit um nokkra tilboðsskilmála.  
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IV.5 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 

Eftirfarandi viðbótarupplýsingar eru hluti tilboðsins: 

(Skráið skjöl, skissur, teikningar og annað, sem fylgir hér með). 
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IV.6 TEIKNINGASKRÁ 

 

Númer: Heiti: 

  

  

R01 Rafstrengur Dýrafjörður 

R02 Rafstrengur Dýrafjörður 

R03 Rafstrengur Dýrafjörður 

R04 Rafstrengur Dýrafjörður Snið 

       R05  Rafstrengur Dýrafjðrður Snið 

 


