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0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR
0.1 YFIRLIT

0.1.1 Útboð
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið: Gangstéttir á Ísafirði 2022. Verkið skal framkvæma í

samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í kafla „0.3.1 Útboðsgögn“.

0.1.2 Útboðsform
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í lögum um
framkvæmd útboða  nr. 65/1993 og grein 1.2.2 í ÍST 30.

0.1.3 Útboðsyfirlit
 Kynningarfundur Ekki haldinn. Sjá nánar kafla 0.1.6

 Fyrirspurnatíma lýkur 20. apríl 2022 Sjá nánar kafla 0.3.2

 Svarfrestur rennur út 26. apríl 2022 Sjá nánar kafla 0.3.2

 Opnunartími tilboða 28. apríl 2022 kl. 11:30 Sjá nánar kafla 0.4.5

 Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar kafla 0.1.8

 Lok framkvæmdatíma 10. ágúst 2022 Sjá nánar kafla 0.1.8

 Tilboðstrygging Ekki notað Sjá nánar kafla 0.4.4

 Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar kafla 0.1.4

hæfni og reynslu bjóðanda

 Tafabætur 50.000 kr./almanaksdag Sjá nánar kafla 0.5.4

 Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar kafla 0.5.6

 Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1

 Fylgigögn með tilboði 1.  Tilboðsblað Sjá nánar kafla 0.4.2

(Tilboð ógilt án þeirra) 2.  Tilboðsskrá

 Opnunarstaður tilboða Skrifstofa Ísafjarðarbæjar Sjá nánar kafla 0.4.5

 Hafnarstræti 1

400 Ísafirði

0.1.4 Kröfur til bjóðenda
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess
óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar.

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með
opinber gjöld.
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 Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki í
vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.

 Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að
bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu og taka þá gildi ákvæði í kafla „0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími
tilboðs“ um tilboðstryggingu. Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál, ef þær eru
þess eðlis.

0.1.5 Lauslegt yfirlit yfir verkið
Verkið felst í að endurnýja gangstéttir við Seljaland og Skógarbraut ásamt uppúrtekt, fyllingum
og efra burðarlagi. Steypa nýja gangstétt ásamt gangstéttarkanti.

Helstu magnstærðir eru:

Steyptar gangstéttar 500 m²

Burðarlag 150 m³

Útboðsmörk eru sýnd á yfirlitsmynd.

0.1.6 Kynningarfundur - vettvangsskoðun
Kynningarfundur og/eða vettvangsskoðun verða ekki haldin með bjóðendum, en þeir eru hvattir
til þess að kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað.

0.1.7 Verksamningur – verkáætlun
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur
um verkið sbr. gr. 3.1.2 í ÍST 30.

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði „E - 01“
sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum.

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. kafla 3.3 í ÍST 30. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna
bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og
undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi
verður hluti verksamnings.

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út
af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta
verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra
nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða
þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma
verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path)
verksins.

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt
er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa.



Útboðs- og samningsskilmálar
Gangstéttir á Ísafirði – 2022.

__________________________________________________________________________________________________________________

3

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli
frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla „0.5.4 Frestir – Tafabætur“.

0.1.8 Framkvæmdatími
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka.

Verkinu skal vera að fullu lokið 10. ágúst 2022.

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar
sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið
hreinsað að fullu.

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA

Verkkaupi

Verkkaupi: Ísafjarðarbær kt. 540596-2639

Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði

Sími: 450 8000

Fax:  450 8008

Netfang: axelov@isafjordur.is

Vefsíða: www.isafjordur.is

Framkvæmda-
stjórn og eftirlit:

Verkís hf.

Ráðgjafar

Gangstéttir Verkís hf. kt. 611276-0289

Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði

Sími: 422 8800

Netfang: aj@verkis.is

Vefsíða: www.verkis.is

Umsjón: Arnþór Jónsson
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Eftirlit verkkaupa
Verkkaupi mun setja Verkís eftirlitsaðila með verkinu. Verkís mun annast daglegt eftirlit á
vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu
framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um
einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun
samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki
í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum eða reglugerðum.

Verkefnavefur
Ekki notað.

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR - STAÐLAR

Útboðsgögn
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir, dags. í mars 2022.

b) Verklýsing, dags. Í mars 2022.

c) Útboðsteikningar (sjá kafla „0.9 Teikningaskrá“)

d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá

e) Íslenskur staðall ÍST 30 útgáfa 2012, með þeim frávikum sem tilgreind eru í kafla „0.3.6
Frávik frá stöðlum“.

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.

g) Alverk´95, Almenn verklýsing fyrir vega og brúargerð.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni.

Skýringar á útboðsgögnum
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann
var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda Verkís
fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla „0.1.3 Útboðsyfirlit“. Fyrirspurnin skal
merkt: „Arnþór Jónsson“ og send með tölvupósti á netfangið  aj@verkis.is

Fyrirspurnir og samhljóða svör verða send öllum þeim sem sótt hafa útboðsgögn, eigi síðar en
þann dag sem getið er um í kafla „0.1.3 Útboðsyfirlit“. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti
af útboðsgögnunum.

Uppdrættir og lýsingar
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á
fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans
ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.
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Lög, reglugerðir og leiðbeiningar
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og
leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga
við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á:

 Byggingarlög og byggingarreglugerðir.

 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.

 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001

 Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.

 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum.

 Reglugerð um raforkuvirki.

 Heilbrigðisreglugerð.

 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar.

 Lögreglusamþykktir.

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins.

 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni.

Undirverktakar
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 42. grein laga nr. 84/2007.

Frávik frá stöðlum
Grein 5.1.14 í ÍST 30 gildir ekki í þessu útboði.

ÍST 30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á teikningum) og
útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar útboðsgögnin eru túlkuð.
Stangist ákvæði ÍST 30 á við ákvæði útboðs- og samningsskilmála skulu ákvæði ÍST 30 víkja.
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0.4 TILBOÐ

Gerð og frágangur tilboðs

A  Aðaltilboð

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á
óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum.
Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu
fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita
fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim
magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skal vera í heilum krónum.

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir.
Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf
vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar
við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliðs.

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi
verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn
verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema
annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi
einingarverðs.

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum
tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.

B  Aukaverk

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á
framkvæmdatímanum (sjá skilgreiningu á aukaverki í kafla „0.5.3 Breytingar á verkinu
(viðbótarverk) – Aukaverk“). Verkkaupi fer því fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda
útseldra tíma, tækja og mannafla ef um aukaverk verður að ræða.

C  Frávikstilboð

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í
útboðsgögnunum.

Fylgigögn með tilboði
Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði ásamt lista yfir undirverktaka.

Auðkenni tilboðs
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu.

Gangstéttir á Ísafirði 2022,

TILBOÐ
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Bjóðandi:

Heimilisfang:

                        Póstnúmer og staður:

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með
nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá.

Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í
fjórar vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að fjárhæð 5%
af tilboðsfjárhæð sinni.

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en þess er ekki
krafist af verkkaupa.

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30.

Opnun tilboða
Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði, eigi síðar en á
þeim tíma sem getið er um í kafla „0.1.3 Útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð þar í samræmi við
kafla 2.5 í ÍST 30.

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá heimilt að
senda tilboðsblað þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs með símbréfi á opnunarstað og
skal það hafa borist áður en skilafrestur er runninn út, en bjóðandi skal þá jafnframt hafa
póstlagt með ábyrgðarpóstsendingu, a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem
fylgja eiga tilboðinu og skal staðfesting þess efnis fylgja með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr.
65/1993, „Lög um framkvæmd útboða“. Séu tilboð send með pósti eða myndsendi er bjóðandi
ábyrgur fyrir því að þau komist í réttar hendur fyrir opnun tilboða.

Meðferð og mat á tilboðum
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um útboð.

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur.

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi
breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð,
enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild,
enda gildi þá ákvæði greinar „0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“ um að óútfylltir liðir teljist
innifaldir í öðrum liðum.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með
tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki
áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér
strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum.
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Þóknun fyrir gerð tilboðs
Verkkaupi greiðir ekki þóknun fyrir gerð tilboðs.

0.5 GREIÐSLUR - VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju sinni:

 Kostnað við hönnun og eftirlit.

 Stjórnunarkostnað verkkaupa.

 Brotið efni 0-25 í burðarlag afhent í námu í Dagverðardal.

Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk
Orðskýringar:

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem verkkaupi óskar eftir
að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi um að framkvæma. Allar breytingar
sem verkkaupi gerir á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk.
Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun
á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða
breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða
útfærslu.

Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem framkvæma þarf til þess
að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið um í verklýsingu og/eða magntöluskrá og
því ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir.  Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum,
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis
valdið kostnaðarauka í verkinu.

Komi til viðbótarverka vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30,
kafla 16. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal
nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar.

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma
verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni
leið (Critical Path) verksins.

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að
láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag
fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það
tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1.

Frestir - tafabætur
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein „0.1.7 Framkvæmdatími“.
Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í
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tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt
geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla „0.1.3 Útboðsform – Útboðsyfirlit“.

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga.

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið
leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. gr. 5.2.3 í ÍST 30.

Greiðslur og reikningsskil
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 5.1 í ÍST 30, Greiðslur og reikningsskil.
Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir
fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir
framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju
sinni.

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi
innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. heimildarákvæði í gr. 5.1.7 í ÍST
30, enda er verktrygging 10% af samningsfjárhæð skv. kafla „0.6.2 Verktrygging“. Verkkaupi
mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið
undirritaður.

Ef um viðbótarverk er að ræða þarf skriflegt samþykki verkkaupa áður en verkið kemur til
framkvæmda. Ef slíkt skriflegt samþykki liggur ekki fyrir er heimilt að neita greiðslu reiknings.

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð
um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem
reikningurinn byggist á.

Bjóðandi skal leggja fram lokareikning vegna verksins þ.m.t. auka- og viðbótarverk og
kröfugerðir innan 8 vikna frá því að lokaúttekt fór fram skv. kafla 5.1.10 í ÍST 30:2012. Bjóðandi
getur ekki haft uppi frekari kröfur eftir að hann hefur lagt fram lokareikning.

Leggi bjóðandi ekki inn lokareikning innan ofangreinds frest hefur hann fyrirgert rétti sínum til
lokagreiðslu fyrir verkið.

Reikningar skulu skráðir á Ísafjarðarbæ, kt. 540596-2639, vegna

Gangstéttir á Ísafirði 2022

Verðlagsgrundvöllur
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á
samningstímanum.

Fyrirframgreiðsla
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.
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Magnbreytingar
Verkkaupi áskilur sér rétt til magnbreytinga til hækkunar eða lækkunar.

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR - ÁGREININGSMÁL

Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30.

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa
og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af
framkvæmd þessari.

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld
sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim
tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.

Verktrygging
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis
þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST
30. Form verktryggingar er á eyðublaði „E–02“ með útboðs- og samningsskilmálum þessum.

Verktrygging skal miðast við 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka framkvæmda
en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef
verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar
verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að
lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.

Veðsetningar – eignarréttarfyrirvarar
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum
sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis
verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og
verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með
eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa.

Misræmi í gögnum
Ekki notað.

Ágreiningsmál
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi
að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, sbr. gr. 6.3 í ÍST 30.

Ef eftirlitsaðila Ísafjarðarbæjar og verktaka tekst ekki að ná samkomulagi um ágreininginn skulu
haldnir a.m.k. tveir sáttafundir þar sem sviðsstjóri umhverfissviðs og forstjóri eða
framkvæmdastjóri verktakans gera tilraun til að ná samkomulagi. Takist aðilum ekki að komast
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að sameiginlegri niðurstöðu á þessum fundum skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms
Vestfjarða.

0.7 VINNUSTAÐUR

Athafnasvæði og vinnuaðstaða
Verktaki þarf sjálfur að fá leyfi bæjaryfirvalda varðandi svæði fyrir geymslugáma og vinnuskúra í
verkinu.

Óheimilt er að hefja vinnu fyrr en kl. 7:30 að morgni á virkum dögum og kl. 8:30 á laugardögum.
Ekki skal vinna við verkþætti er valda miklum hávaða fyrir kl. 10:00  á laugardögum. Óheimilt er
að vinna á sunnudögum og eftir kl. 20:00 að kvöldi nema brýna nauðsyn beri til.

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla „0.7.5 Öryggi á
vinnustað“. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla „0.7.4 Umhirða á
vinnustað“.

Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt
eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og
verkfundahöld.

Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla „0.5.1. Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll
áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslu og gangbrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við
framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum og efni.

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til
lokatenging hefur farið fram.

Umhirða á vinnustað
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo
um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir
fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast
að öðru leyti til gr. 4.2 í ÍST 30.
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Öryggi á vinnustað
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa
sömu merkingar í þessum útboðsgögnum.

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann um
allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja
fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna
umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna,
sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðb-
einingum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna.

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og örygg-
isráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996)
sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðal-
verktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á m. skipun
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins
og við á hverju sinni. Bent er á „Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17“ útgefið af Vinnueftirliti
ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt
samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins
hverju sinni.

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að
vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta
greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum.

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS

Verkstjórn verktaka og verkfundir
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í gr. 4.1 í ÍST 30.

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með
fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila
verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.

Gæði verksins
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í gr. 4.3 í ÍST 30.

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi
þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af
skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst
nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu.
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Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu.

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært og
heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram.

Efnisval og vinnuaðferðir
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni
og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um
efni, vinnu og verð sbr. gr. 3.6 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs
og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin.
Allan kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki
greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa.

Málsetningar og mælingar
Ekki notað.

Sýnishorn og prófanir
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega að eigi valdi
töfum á framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á
efni eins og verklýsing kveður á um.

Samskipti við yfirvöld
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu
frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa.

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á
verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa.

Úttekt
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í gr. 4.4 í ÍST 30.

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram.
Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki
þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða
kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega
ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim,
sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra
formlega úttekt.

Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið.
Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni
úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.

Hafi úttektin verið gerð án athugasemda skal verkkaupi gefa út án tafar vottorð um úttekt,
svonefnda lokaúttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og
hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við
lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði
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haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru
ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting
eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki.

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda
ákvæði gr. 4.5.4 í ÍST 30.

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara
allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í kafla  4.5 í ÍST 30.

Byggingarstjóra– og meistaraskipti
Ekki notað.

0.9 TEIKNINGASKRÁ
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu:

 Yfirlitsmynd 07197.C71.010
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0.10 E-01  VERKSAMNINGUR

Gangstéttir á Ísafirði 2022

VERKSAMNINGUR

V – 2022 ?? ????

Mars  2022

VERKKAUPI:

Ísafjarðarbær

VERKTAKI:

NAFN VERKTAKA

UMSJÓN:

Axel Överby sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs
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SAMNINGSAÐILAR

Verkkaupi: Verktaki:

Ísafjarðarbær Nafn

Hafnarstræti 1 Heimili

400 Ísafirði Póstfang

kt. 540596-2639 Kt.

Símar:

Fax:

Netfang:

Umsjónaraðili verkkaupa:

Axel Överby

Ísafjarðarbær

400 Ísafirði

Sími:  450 8000

Netfang:  axelov@isafjordur.is

1. GREIN

VERKEFNI

Verktaki tekur að sér að steypa gangstéttir við Seljaland og Skógarbraut á Ísafirði. Í því felst að
grafa ónothæfan jarðveg í burtu og setja nýtt efra burðarlag, slá upp fyrir gangstéttarkanti og
steypta gangstéttir

2. GREIN

SAMNINGSGÖGN

Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn:

 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum dags. í
mars 2022.

 Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2022   ásamt útfylltri og yfirfarinni (leiðréttri)
tilboðsskrá, sem er fylgiskjal A með samningi þessum.

 Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2022  sem er fylgiskjal B með
samningi þessum.

 Verktryggingu frá #( nafn tryggingarfélags )# dags. _______ 2022  að fjárhæð
kr.____________  sem er fylgiskjal C með samningi þessum.
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 Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi þessum.

 Fundargerðir skýringafunda milli verkkaupa og verktaka áður en verksamningur er
undirritaður, hafi slíkir fundir farið fram, fylgiskjal E.

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings.

3. GREIN

SAMNINGSFJÁRHÆÐ

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt

ákvæðum útboðsgagna: kr. _________________ með virðisaukaskatti

skrifað, ______________________________________________________

4. GREIN

FRAMKVÆMDATÍMI

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að fullu
lokið eigi síðar en 10. ágúst 2022.

5. GREIN

ÁGREININGSMÁL

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Vestfjarða.

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila.

Ísafirði,

F.H. VERKKAUPA F.H. VERKTAKA

________________________________ _______________________________
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0.11 E-02  VERKTRYGGING
Yfirlýsing um verktryggingu

(númer tryggingar)

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ ábyrgist
Ísafjarðarbæ kt: 540596-2639, sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „fjárhæð tryggingar í
tölustöfum“, „í bókstöfum“ sem tryggingu fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., inni af
hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang
o.fl.“ í samræmi við útboðs- og samningsskilmála, verksamning og þau gögn sem þar eru talin
upp sem samningsgögn auk viðauka við samning.

Verktrygging þessi miðast við 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi, og
stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum
viðaukum við samning og verðbótum, ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig
næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og skal slík
heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu.

Ísafjarðarbær getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu tryggingarfjárins að
einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það nauðsynlegt til að ljúka
verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. Einnig til greiðslu á
hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum
verksamningsins.

Staður, dagsetning, ár

Nafn tryggingafélags eða banka

Undirskrift og stimpill
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1.1 YFIRLIT
Verktaki tekur við umræddum svæðum eins og þau eru afmörkuð á teikningum í því ástandi sem
þau eru í dag.

Yfirlit yfir verkið
Steypa skal nýjar gangstéttir við Seljaland og Skógarbraut á Ísafirði eins og sýnt er á
meðfylgjandi yfirlitsmynd. Framkvæmdasvæðið er við Skógarbraut og Seljaland eins og
meðfylgjandi yfirlitsmyndir sýna. Skipta skal um jarðveg undir gangstétt þar sem það reynist
nauðsynlegt að mati eftirlitsmanns.

Upplýsingar um aðstæður
Vinnusvæði verktaka afmarkast af staðsetningu verksins eins og hún kemur fram á
yfirlitsmynd.Taka þarf fullt tillit til þess að lagnir veitufyrirtækja geta verið á
framkvæmdasvæðinu, verktaki skal kynna sér legu þeirra lagna sem búast má við hjá
viðkomandi veitufyrirtækjum  áður en framkvæmdir á hverjum stað hefjast.

Umferð
Ekki má stöðva eða tefja, að óþörfu, umferð um aðliggjandi götur og skal haga framkvæmdum í
samræmi við það. Vakin er athygli á að við Skógarbraut getur verið talsverð umferð yfir
sumartímann, þá þurfa íbúar að geta komist gangandi heim að húsum sínum á verktímanum,
t.d. með því að koma fyrir brúm þar sem þeirra er þörf. Gæta skal fyllsta öryggis gangandi fólks
um verksvæðið.

1.2 Aðstaða og frágangur

Almennt
Ekki má fylla með öðru efni en malarfyllingu innan gangstéttarstæðis.

Við flutning á gröfnu efni á losunarstaði skal þess gætt að þær götur sem ekið er um, óhreinkist
sem minnst. Verði um óhreinkun á götum að ræða sem rekja má til verktaka, að dómi
eftirlitsmanns, skal verktaki greiða fyrir hreinsun gatnanna.

Aðstaða, rekstur vinnusvæðis og frágangur
Verktaki og eftirlitsmaður skulu í sameiningu velja stað þar sem verktaki getur komið sér upp
nauðsynlegri aðstöðu. Verktaki kostar allar tengingar v/vinnubúða, rekstur þeirra og viðhald.

Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum, flytja burt
efnisafganga og hreinsa og snyrta allt vinnusvæðið. Umhirða á vinnusvæðinu skal ávallt vera
góð og skal verktaki fara í hvívetna eftir fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi.

Greitt verður heildarverð fyrir þennan lið sem er sameiginlegur fyrir heildarverkið og sem
innifelur kostnað við rekstur alls vinnusvæðisins skv. tilboðsskrá.  Greitt verður í réttu hlutfalli við
framvindu verks.  Innifalið í þessum lið er allur kostnaður viðkomandi rekstri vinnusvæðisins svo
sem rafmagnskostnaður á verktíma, kostnaður vegna dælingar jarðvatns, vinnuraflagnir,
bráðabirgðalagnir, auk eðlilegs reksturs og viðhalds.
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1.3 GRÖFTUR OG FYLLING

Kaplar og strengir
Kaplar og strengir geta verið grunnt undir yfirborði. Þar sem svo er, að grafa þurfi dýpra fyrir
strengjum skal grafa varlega frá þeim, ganga skal frá strengjum í skurði og fyllingu yfir þá eins og
veitufyrirtæki mæla fyrir um.

Greitt verður fyrir hvern m af greftri meðfram streng og frágangi undir fyllingu.

Greitt verður fyrir m³ af fyllingu yfir strengi.

Greitt verður fyrir hverja þverun strengja einingin er stk. Ein þverun er allt að 5 strengir á meters
kafla.

Burðarlag
Verktaki skal skipta um jarðveg í efstu 30 cm undir steypu gangstéttar þar sem efni er ekki nógu
gott að mati eftirlitsmanns. Efni sem skal fjarlægja skal ekið á tipp í samráði við eftirlitsmann,
akstursvegalengd innan við 3 km.

Nota skal 0-25 brotið efni sem verktaki fær ámokað á bíl í námu í Dagverðardal.

Gert er ráð fyrir að þykkt burðarlags verði 30 cm að meðaltali, breidd þess verði 2,3 m að
meðaltali.

Þjappa skal burðarlagið með >300kg jarðvegsþjöppu 6. Umferðir.

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af uppúrmokstri fyrir burðarlagi. Innifalið skal vera gröftur,
brottakstur og tippun.

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af niðurlögn og þjöppun burðarlags.

Innifalið í einingarverði skal vera m.a. afrétting yfirborðs undir steypu, vinna, niðurlögn og
frágangur.

1.4 FRÁGANGUR YFIRBORÐS

Steypa gangstéttar
Verktaki skal steypa gangstéttir og kantstein í einu lagi, steypan skal vera C35/37, XF2. Þykkt
steypu skal ekki vera undir 9 cm þykk í gangstétt og 12 cm þykk við innkeyrslur. Járnbinding skal
vera 6 mm járnamotta c/c 150. Staðsetning mottu skal vera ofan við miðju þversniðs steypu.
Yfirborð skal vera glattað og kústað til þess að fá hrjúft yfirborð. Gera skal rauf í yfirborð með 4
metra millibili (sprunguraufar) þvert á stétt, ef verktaki getur ekki mótað raufina í steypuna
þegar hún er lögð út má hann saga raufina eftir að steypa hefur náð hæfilegri þornun, en verðið
skal þá vera innifalið í fermetra verðinu. Enginn kantsteinn er á svæðinu og því skal verktaki
stilla upp kantsteini á öllu svæðnu sem hluta af stéttinni. Reka skal 12mm steypujárnsteina
niður í undirlag þar sem kantsteinar verða steyptir c/c 50cm og leggja tvö 12mm járn lárétt í
steininn. Á gönguleiðum eru niðurtektir, lárétti kafli þeirra á að vera að lágmarki 1,5 m. Hafa
skal rauðan lit og 15 mm háan stall við eða sem næst götu, hornrétt á gönguleið og lengd hans
skal vera a.m.k. 1,5 m. Við götu skal hæðarmunur vera 15 mm Í innkeyrslum skal gera 25 mm
háan stall við eða sem næst götu, 2,5 m langan (eða samsvarandi lengd og breidd
innkeyrslunnar er). Gera skal niðurtektir þar sem eftirlitsmaður óskar eftir.
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Greitt er fyrir hvern m² af steyptri stétt með gangstéttarkanti. Flatarmál er uppmælt
flatarmál.

Greitt er fyrir hverja niðurtekt við gangbrautir og innkeyrslur, eining er m².

Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll vinna við uppsteypu gangstéttar þar með talin
steypa, uppsláttur og steypujárn.

1.5 TÍMAVINNA
Vegna hugsanlegra verka sem framkvæma þarf í tímavinnu, skal verktaki gefa upp útselt
tímagjald fyrir vinnuvélar og mannakaup. Ekki er heimilt að vinna tímavinnu nema að fenginni
skriflegri beiðni frá eftirlitsmanni og að gerðu samkomulagi um hvaða menn og tæki skal nota til
verksins.

Ef verkkaupi óskar eftir því við verktaka að hann taki að sér aukaverk sem ekki falla undir hin
boðnu einingarverð skal verktaki gefa upp í tilboðsskrá, tímalaun fyrir verkamenn, tækjamenn
og iðnaðarmenn. Gefa skal upp tímagjald fyrir helstu tæki sem notuð verða við verkið. Ekki
verður greitt sérstaklega fyrir smærri tæki og efni þeim tengdum s.s. rafsuðuvélar,
handverkfæri, rafsuðuvír, gas og súr, heldur skal notkun þeirra og efni vera innifalið í launum
iðnaðarmanna. Ekki verður greitt fyrir flutning tækja að og frá verkstað, nema um tæki, sem
ekki eru í notkun á vinnusvæðinu, sé að ræða og sérstaklega beðið um þau af eftirlitsmanni.

Tímagjald skal vera jafnaðargjald, óháð því hvenær sólarhringsins og á hvaða dögum unnið er.
Innifalið í tímagjaldi skal vera fæðis og flutningskostnaður o.fl.
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Til Ísafjarðabæjar, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.

Undirritaður gerir hér með Ísafjarðarbæ tilboð í verkið: GANGSTÉTTIR Á ÍSAFIRÐI 2022. Í samræmi við
meðfylgjandi útboðs- og verklýsingu:

Heildartilboðsfjárhæð: _________________________________ með virðisaukaskatti

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðinu? já ___ nei ___ Tilvísun:________________

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar:

– Verklok : 10. ágúst 2022

– Tafabætur : 50.000 kr. á hvern almanaksdag

– Verkábyrgð : 10% af samningsupphæð

– Geymslufé : Ekkert

– Virðisaukaskattur : Innifalinn í tilboði

– Verðbótaþáttur : Fast verð

– Opnun tilboða : Kl  11:00, 28. apríl 2022

Staður, dags. _________________________________

__________________________________                   ______________________

Nafn fyrirtækis                                                                 Kennitala

______________________                                            _______________________

Heimilisfang                                                                      Símar

_____________________                                              _____________________

Póstnr., staður (pósthólf)                                                  Bréfsími

______________________                                            _____________________

Undirskrift                                                                        Netfang


