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1 ÚTBOÐS OG SAMNINGSSKILMÁLAR

1.1 YFIRLIT

1.1.1 Verðfyrirspurn
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið: Gangstéttir á Suðureyri - 2021,  uppbygging gangstétta og
gangstéttarkanta. Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í kafla „0.3.1
Útboðsgögn“.

1.1.2 Útboðsform
Umsjónaraðili verðfyrirspurnar:

Verkís
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði
Sími: 422 8804
Netfang aj@verkís.is

Eftitöldum aðilum er gefinn kostur á að gefa tilboð í verk þetta:
Nafn Sími Netfang

Búaðstoð ehf. 857 0001 vallinn@gmail.com
GE vinnuvélar ehf. 892 3356 einarhalldórs@simnet.is
Gröfuþjónusta Bjarna ehf. 896 3683 bab@simnet.is
Kjarnasögun 893 6214 steinbjork@ simnet.is
Kubbur ehf. 899 6067 kubbur@ kubbur.is
SRG múrun ehf 894 0935 srgmurun@simnet.is
Terra 699 1034 gavest@terra.s
Tígur 864 0317 sigurdissam@simnet.is
Verkhaf ehf. verkhaf@gmail.com

1.1.3 Útboðsyfirlit
 Kynningarfundur Ekki haldinn. Sjá nánar kafla 0.1.6

 Fyrirspurnatíma lýkur 29. júní 2021 Sjá nánar kafla 0.3.2

 Svarfrestur rennur út 30. júní 2021 Sjá nánar kafla 0.3.2

 Opnunartími tilboða 6. júlí kl. 11:00 Sjá nánar kafla 0.4.5

 Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar kafla 0.1.8

 Lok framkvæmdatíma 15. ágúst 2021 Sjá nánar kafla 0.1.9

 Tilboðstrygging Ekki notað Sjá nánar kafla 0.4.4

 Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar kafla 0.1.5
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hæfni og reynslu bjóðanda

 Tafabætur 50.000 kr./almanaksdag Sjá nánar kafla 0.5.4

 Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar kafla 0.5.6

 Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1

 Fylgigögn með tilboði 1.  Tilboðsblað Sjá nánar kafla 0.4.2

(Tilboð ógilt án þeirra) 2.  Tilboðsskrá

 Opnunarstaður tilboða Skrifstofa Verkís Sjá nánar kafla 0.4.5

 Hafnarstræti 1

400 Ísafirði

1.1.4 Kröfur til bjóðenda
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess óskað,
láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar.

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með
opinber gjöld.

 Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki í
vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.

 Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi
hafi fallið frá tilboðinu og taka þá gildi ákvæði í kafla „0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs“ um
tilboðstryggingu. Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis.

1.1.5 Lauslegt yfirlit yfir verkið
Verkið felst í að gera gangstéttir við Grunnskólann og sundlaugina á Suðureyri, ásamt burðarlagi.

Helstu magnstærðir eru:
Hellulögn 335 m²
Kantsteinn                              80 m
Burðarlag 80 m³

Útboðsmörk eru sýnd á yfirlitsmynd.

1.1.6 Kynningarfundur - vettvangsskoðun
Kynningarfundur og/eða vettvangsskoðun verða ekki haldin með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess
að kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað.

1.1.7 Verksamningur – verkáætlun
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um verkið
sbr. gr. 3.1.2 í ÍST 30.
Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á eyðublaði „E - 01“ sem
fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum.
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Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. kafla 3.3 í ÍST 30. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna
leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar
sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti
verksamnings.
Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af
bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, er
verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að
áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.
Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu
sem samningur við verktaka segir til um.
Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks
samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins.
Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt er að
eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa.
Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti
sínum til tafabóta, sbr. kafla „0.5.4 Frestir – Tafabætur“.

1.1.8 Framkvæmdatími
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verk-taka.
Verkinu skal vera að fullu lokið 15. ágúst 2021.
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar
samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að
fullu.
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1.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA

1.2.1 Verkkaupi

Verkkaupi: Ísafjarðarbær kt. 540596-2639
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði
Sími: 450 8000
Fax:  450 8008
Netfang: axelov@isafjordur.is
Vefsíða: www.isafjordur.is

Framkvæmda-
stjórn og eftirlit:

Verkís hf.

1.2.2 Ráðgjafar

Gatnagerð og
lagnir

Verkís hf. kt. 611276-0289
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði
Sími: 422 8800 Fax: 422 8001
Netfang: aj@verkis.is
Vefsíða: www.verkis.is
Umsjón: Arnþór Jónsson

1.2.3 Eftirlit verkkaupa
Verkkaupi mun setja Verkís eftirlitsaðila með verkinu. Verkís mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum
og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt
samningi og í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort
sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar
eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum
samkvæmt lögum eða reglugerðum.

1.2.4 Verkefnavefur
Ekki notað.
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1.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR

1.3.1 Útboðsgögn
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir, dags. í júní 2021.
b) Verklýsing, dags. í júní 2021.
c) Útboðsteikningar (sjá kafla „0.9 Teikningaskrá“)
d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá
e) Íslenskur staðall ÍST 30 útgáfa 2012, með þeim frávikum sem tilgreind eru í kafla „0.3.6

Frávik frá stöðlum“.
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.
g) Alverk´95, Almenn verklýsing fyrir vega og brúargerð.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni.

1.3.2 Skýringar á útboðsgögnum
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var við
ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda Ísafjarðarbæ fyrirspurn
eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla „0.1.3 Útboðsyfirlit“. Fyrirspurnin skal merkt: „Axel R.
Överby“ og send með símbréfi á númerið „450-8008“ eða með tölvupósti á netfangið
axelov@isafjordur.is
Fyrirspurnir og samhljóða svör verða send öllum þeim sem sótt hafa útboðsgögn, eigi síðar en þann dag
sem getið er um í kafla „0.1.3 Útboðsyfirlit“. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af
útboðsgögnunum.

1.3.3 Uppdrættir og lýsingar
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á
fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans ábyrgð að
undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.

1.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og
leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga við um
framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á:

 Byggingarlög og byggingarreglugerðir.
 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.
 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001
 Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.
 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum.
 Reglugerð um raforkuvirki.
 Heilbrigðisreglugerð.
 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar.
 Lögreglusamþykktir.
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 Reglur Vinnueftirlits ríkisins.
 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni.

1.3.5 Undirverktakar
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 42. grein laga nr. 84/2007. Verktaki skal tryggja og
bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn verktaka, undirverktaka eða
starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi, í samræmi við
samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. Ofangreint skal eiga við óháð lengd starfstíma
starfsmanns.
Verktaki ber ábyrgð á og skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjóni vegna slysa, veikinda,
sjúkdóma, sjúkrakostnað eða dauða sem starfsmenn verktaka gætu orðið fyrir og rekja má til
framkvæmda verksins. Verktaki ber ábyrgð á að undirverktakar og starfsmannaleigur og starfsmenn
þeirra hafi samskonar tryggingar.
Um lágmarks ábyrgðarfjárhæðir trygginga og aðra skilmála skal miða við ákvæði um skyldutryggingar í
kjarasamningum hverju sinni. Verktaki skal halda verkkaupa skaðlausum af kröfum starfsmanna,
verktaka, undirverktaka og starfsmannaleiga sem rekja má til slíkra tilvika. Slík trygging skal vera í gildi
allan verktímann og er verktaka skylt að afhenda afrit af tryggingarskírteini sem sýna að slík trygging sé
fyrir hendi.
Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur skv.
ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna verkkaupa fram á að ofangreind
réttindi, kjör, tryggingar og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá þeim degi sem þess er óskað.
Séu gögn ekki afhent innan þess tíma eða verktaki getur ekki sýnt fram á að ofangreind réttindi eða
skyldur séu uppfylltar að mati verkkaupa, er verkkaupa heimilt að innheimta dagsektir úr hendi verktaka
að fjárhæð allt að kr. 50.000 með VSK á dag, fyrir hvern starfsmann þar sem réttindi eru ekki uppfyllt,
eða fyrir hvern dag sem gögn eru ekki afhent innan tilgreinds tímafrests. Dagsektir skulu greiðast þar til
bætt hefur verið úr. Nái heildarfjárhæð dagsekta 10% af samningsfjárhæð er verkkaupa heimilt að rifta
samningi.
Verkkaupa er heimilt vegna dagsekta eða vangoldinna launa að halda eftir greiðslum eða ganga á
verktryggingu og áskilur sér rétt til að ráðstafa greiðslum til þolanda/starfsmanns í samráði við
viðkomandi stéttarfélag eftir því sem við á.

1.3.6 Frávik frá stöðlum
Grein 5.1.14 í ÍST 30 gildir ekki í þessu útboði.

ÍST 30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á teikningum) og
útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist
ákvæði ÍST 30 á við ákvæði útboðs- og samningsskilmála skulu ákvæði ÍST 30 víkja.
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1.4 TILBOÐ

1.4.1 Gerð og frágangur tilboðs
A  Aðaltilboð

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á óútfyllta
liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum. Bjóðendur skili
inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera
dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar.
Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð
skal vera í heilum krónum.
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. Allar
magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem sérstaklega er tekið
fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en
fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna
kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliðs.
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, svo
sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar
tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram.
Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. Öll
einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.

B  Aukaverk
Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á framkvæmda-
tímanum (sjá skilgreiningu á aukaverki í kafla „0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – Aukaverk“).
Verkkaupi fer því fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla ef
um aukaverk verður að ræða.

C  Frávikstilboð
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í
útboðsgögnunum.

1.4.2 Fylgigögn með tilboði
Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði ásamt lista yfir undirverktaka.

1.4.3 Auðkenni tilboðs
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu.

Gangstéttir Suðureyri 2021,

uppbygging gangstétta og gangstéttarkanta.

TILBOÐ

Bjóðandi: Nafn bjóðanda

Heimilisfang

Póstnúmer og staður
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Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með nafni
bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá.

1.4.4 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í fjórar vikur
frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að fjárhæð 5% af tilboðsfjárhæð
sinni.
Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en þess er ekki krafist af
verkkaupa.
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30.

1.4.5 Opnun tilboða
Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Verkís, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði, eigi síðar en á þeim tíma sem
getið er um í kafla „0.1.3 Útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 2.5 í ÍST 30.
Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá heimilt að senda
tilboðsblað þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs með símbréfi á opnunarstað og skal það hafa
borist áður en skilafrestur er runninn út, en bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með
ábyrgðarpóstsendingu, a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og
skal staðfesting þess efnis fylgja með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr. 65/1993, „Lög um framkvæmd
útboða“. Séu tilboð send með pósti eða myndsendi er bjóðandi ábyrgur fyrir því að þau komist í réttar
hendur fyrir opnun tilboða.

1.4.6 Meðferð og mat á tilboðum
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um útboð.
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á
niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur.
Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi breytt
magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt
óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði
greinar „0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“ um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með tilboði
ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega
niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en
nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum.

1.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs
Verkkaupi greiðir ekki þóknun fyrir gerð tilboðs.
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1.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

1.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju sinni:

 Kostnað við hönnun og eftirlit.
 Stjórnunarkostnað verkkaupa.
 Steypu
 Brotið efni 0-25 í burðarlag afhent í námu í Dagverðardal.

1.5.2 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk
Orðskýringar:
Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem verkkaupi óskar eftir að
framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi um að framkvæma. Allar breytingar sem
verkkaupi gerir á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til
verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til
kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.
Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem framkvæma þarf til þess að unnt
sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið um í verklýsingu og/eða magntöluskrá og því ekki gert ráð
fyrir að greitt sé fyrir.  Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í
útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu.

Komi til viðbótarverka vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, kafla 16.
Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem
verktaki býður í tilboði sínu.
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar.
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical
Path) verksins.
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að láta
vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir
efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald
sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1.

1.5.3 Frestir - tafabætur
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein „0.1.7 Framkvæmdatími“. Dragist
verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir
hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð
tafabóta kemur fram í kafla „0.1.3 Útboðsform – Útboðsyfirlit“.
Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga.
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja
fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. gr. 5.2.3 í ÍST 30.
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1.5.4 Greiðslur og reikningsskil
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 5.1 í ÍST 30, Greiðslur og reikningsskil. Greitt verður
til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt
samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og
skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og
heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og við
reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji
reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. heimildarákvæði í gr. 5.1.7 í ÍST 30, enda
er verktrygging 10% af samningsfjárhæð skv. kafla „0.6.2 Verktrygging“. Verkkaupi mun ekki inna af
hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður.
Ef um viðbótarverk er að ræða þarf skriflegt samþykki verkkaupa áður en verkið kemur til framkvæmda.
Ef slíkt skriflegt samþykki liggur ekki fyrir er heimilt að neita greiðslu reiknings.
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um verkið
á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á.
Bjóðandi skal leggja fram lokareikning vegna verksins þ.m.t. auka- og viðbótarverk og kröfugerðir innan
8 vikna frá því að lokaúttekt fór fram skv. kafla 5.1.10 í ÍST 30:2012. Bjóðandi getur ekki haft uppi frekari
kröfur eftir að hann hefur lagt fram lokareikning.
Leggi bjóðandi ekki inn lokareikning innan ofangreinds frest hefur hann fyrirgert rétti sínum til
lokagreiðslu fyrir verkið.
Reikningar skulu skráðir á Ísafjarðarbæ, kt. 540596-2639, vegna

„Gangstéttir á Suðureyri 2021,

uppbygging gangstétta og gangstéttarkanta “

1.5.5 Verðlagsgrundvöllur
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á
samningstímanum.

1.5.6 Fyrirframgreiðsla
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.

1.5.7 Magnbreytingar
Verkkaupi áskilur sér rétt til magnbreytinga til hækkunar eða lækkunar.

1.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL

1.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa og kosta
allar nauðsynlegar vátryggingar, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd
þessari.
Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja
því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.
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Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem
hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.

1.6.2 Verktrygging
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis þessa
afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 30. Form
verktryggingar er á eyðublaði „E–02“ með útboðs- og samningsskilmálum þessum.
Verktrygging skal miðast við 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka framkvæmda en lækkar
þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er
verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar
tryggingarinnar.
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags eða
banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu.
Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.

1.6.3 Veðsetningar – eignarréttarfyrirvarar
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem hann
kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja
efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni
sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins,
án sérstaks leyfi verkkaupa.

1.6.4 Misræmi í gögnum
Ekki notað.

1.6.5 Ágreiningsmál
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að síður
framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, sbr. gr. 6.3 í ÍST 30.
Ef eftirlitsaðila Ísafjarðarbæjar og verktaka tekst ekki að ná samkomulagi um ágreininginn skulu haldnir
a.m.k. tveir sáttafundir þar sem sviðsstjóri umhverfissviðs og forstjóri eða framkvæmdastjóri verktakans
gera tilraun til að ná samkomulagi. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu á þessum
fundum skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Vestfjarða.
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1.7 VINNUSTAÐUR

1.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða
Verktaki þarf sjálfur að fá leyfi bæjaryfirvalda varðandi svæði fyrir geymslugáma og vinnuskúra í verkinu.
Óheimilt er að hefja vinnu fyrr en kl. 730 að morgni á virkum dögum og kl. 830 á laugardögum. Ekki skal
vinna við verkþætti er valda miklum hávaða fyrir kl. 1000  á laugardögum. Óheimilt er að vinna á
sunnudögum og eftir kl. 2000 að kvöldi nema brýna nauðsyn beri til.
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla „0.7.5 Öryggi á vinnustað“.
Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla „0.7.4 Umhirða á vinnustað“.

1.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins og
lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og verkfundahöld.

1.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla „0.5.2. Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll áhöld,
vélar, vinnupalla, keyrslu og gangbrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar,
enn fremur allan flutning á mönnum og efni.
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til lokatenging
hefur farið fram.

1.7.4 Umhirða á vinnustað
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um að
umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum
eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til gr.
4.2 í ÍST 30.

1.7.5 Öryggi á vinnustað
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu
merkingar í þessum útboðsgögnum.
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann um allar
varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir
eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við
vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé
framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir vinnuvélar og
aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast
að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá
veitustofnunum skal fylgt í hvívetna.
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir
á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. janúar
1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem
um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á m. skipun samræmingaraðila öryggis- og
heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á
„Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17“ útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og áður
en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi
við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.
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Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa
starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum þar til bætt
hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum.

1.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS

1.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í gr. 4.1 í ÍST 30.
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu
samþykktar með undirritun af báðum aðilum.

1.8.2 Gæði verksins
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í gr. 4.3 í ÍST 30.
Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn
um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar sem
þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af skírteinum um
réttindi starfsmanna sé þess óskað.
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og
staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu.
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum
frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu.
Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært og heimilt er
að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram.

1.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og aðra
vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og
verð sbr. gr. 3.6 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar
og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostað sem til fellur
vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun
verkkaupa.

1.8.4 Málsetningar og mælingar
Ekki notað.

1.8.5 Sýnishorn og prófanir
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega að eigi valdi töfum á
framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og
verklýsing kveður á um.



Útboðs- og samningsskilmálar
Gangstéttir á Suðureyri - 2021.

__________________________________________________________________________________________________________________

14

1.8.6 Samskipti við yfirvöld
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og
önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa.
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá
viðkomandi byggingarfulltrúa.

1.8.7 Úttekt
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í gr. 4.4 í ÍST 30.
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram. Þegar það
er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til
annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur
vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar
athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa
verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt.
Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. Telji
eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar
afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.
Hafi úttektin verið gerð án athugasemda skal verkkaupi gefa út án tafar vottorð um úttekt, svonefnda
lokaúttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með
ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal
það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan
frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd
eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið
viðkomandi verki.
Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda ákvæði gr.
4.5.4 í ÍST 30.
Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt
verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í kafla  4.5 í ÍST 30.

1.8.8 Byggingarstjóra– og meistaraskipti
Ekki notað.

1.9 TEIKNINGASKRÁ
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu:

 Yfirlitsmynd 07197.C43.004
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E-01  VERKSAMNINGUR

Gangstéttir á Suðureyri 2021, uppbygging

VERKSAMNINGUR

V – 2021 ?? ????

Júní  2021

VERKKAUPI:

Ísafjarðarbær

VERKTAKI:

NAFN VERKTAKA

UMSJÓN:
Axel R. Överby sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs
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SAMNINGSAÐILAR

Verkkaupi: Verktaki:

Ísafjarðarbær Nafn
Hafnarstræti 1 Heimili
400 Ísafirði Póstfang
kt. 540596-2639 Kt.

Símar:

Fax:

Netfang:

Umsjónaraðili verkkaupa:

Axel R. Överby
Ísafjarðarbær
400 Ísafirði
Sími:  450 8000
Fax:   450 8008
Netfang:  axelov@isafjordur.is

1. GREIN

VERKEFNI
Verktaki tekur að sér að leggja  gangstéttir við Grunnskólann og sundlaugina á Suðureyri. Í því felst að
setja niður kantstein, fyllingu og helluleggja eins og teikningar sýna.

2. GREIN

SAMNINGSGÖGN
Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn:

 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum dags. í
júní 2021.
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 Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2021   ásamt útfylltri og yfirfarinni (leiðréttri)
tilboðsskrá, sem er fylgiskjal A með samningi þessum.

 Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2021  sem er fylgiskjal B með samningi
þessum.

 Verktryggingu frá #( nafn tryggingarfélags )# dags. _______ 2021 að fjárhæð
kr.____________  sem er fylgiskjal C með samningi þessum.

 Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi þessum.
 Fundargerðir skýringafunda milli verkkaupa og verktaka áður en verksamningur er

undirritaður, hafi slíkir fundir farið fram, fylgiskjal E.

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings.

3. GREIN

SAMNINGSFJÁRHÆÐ

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt

ákvæðum útboðsgagna: kr. _________________ með virðisaukaskatti

skrifað, ______________________________________________________

4. GREIN

FRAMKVÆMDATÍMI
Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að fullu
lokið eigi síðar en 15. ágúst 2021.

5. GREIN

ÁGREININGSMÁL
Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Vestfjarða.

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila.

Ísafirði,

F.H. VERKKAUPA F.H. VERKTAKA

________________________________ _______________________________
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E-02  VERKTRYGGING
Yfirlýsing um verktryggingu

(númer tryggingar)

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ ábyrgist Ísafjarðarbæ kt:
540596-2639, sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „fjárhæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ sem
tryggingu fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við
framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang o.fl.“ í samræmi við útboðs- og samningsskilmála, verksamning
og þau gögn sem þar eru talin upp sem samningsgögn auk viðauka við samning.

Verktrygging þessi miðast við 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi, og stendur
óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og
verðbótum, ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar
verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram
á verkinu.

Ísafjarðarbær getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu
leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla
sem fram hafa komið á verki verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir
vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins.

Staður, dagsetning, ár

Nafn tryggingafélags eða banka

Undirskrift og stimpill
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2 VERKLÝSING

1.0 INNGANGUR
Verktaki tekur við umræddum svæðum eins og þau eru afmörkuð á teikningum í því
ástandi sem þau eru í dag.

2.1.1 Yfirlit yfir verkið
Byggja skal gangstéttir og leggja kantstein við Grunnskólann og sundlaugina á Suðureyri
eins og sýnt er á meðfylgjandi yfirlitsmynd.

2.1.2 Upplýsingar um aðstæður
Vinnusvæði verktaka afmarkast af staðsetningu verksins eins og hún kemur fram á
yfirlitsmynd. Taka þarf fullt tillit til þess að lagnir veitufyrirtækja geta verið á
framkvæmdasvæðinu, verktaki skal kynna sér legu þeirra lagna sem búast má við hjá
viðkomandi veitufyrirtækjum  áður en framkvæmdir á hverjum stað hefjast

1.0.3 Umferð
Ekki má stöðva eða tefja, að óþörfu, umferð um aðliggjandi götur og skal haga
framkvæmdum í samræmi við það. Vakin er athygli á að íbúar við götuna þurfa að geta
komist gangandi heim að húsum sínum á verktímanum, t.d. með því að koma fyrir brúm
þar sem þeirra er þörf. Gæta skal fyllsta öryggis gangandi fólks um verksvæðið.

1.1 BYGGING GANGSTÉTTA

1.1.1 Almennt
Ekki má fylla með öðru efni en malarfyllingu innan gangstéttarstæðis.
Við flutning á gröfnu efni á losunarstaði skal þess gætt að þær götur sem ekið er um,
óhreinkist sem minnst. Verði um óhreinkun á götum að ræða sem rekja má til verktaka,
að dómi eftirlitsmanns, skal verktaki greiða fyrir hreinsun gatnanna.

1.1.2 Aðstaða, rekstur vinnusvæðis og frágangur
Verktaki og eftirlitsmaður skulu í sameiningu velja stað þar sem verktaki getur komið sér
upp nauðsynlegri aðstöðu. Verktaki kostar allar tengingar v/vinnubúða, rekstur þeirra og
viðhald.
Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum, flytja
burt efnisafganga og hreinsa og snyrta allt vinnusvæðið. Umhirða á vinnusvæðinu skal
ávallt vera góð og skal verktaki fara í hvívetna eftir fyrirmælum eftirlitsmanns þar að
lútandi.
Greitt verður heildarverð fyrir þennan lið sem er sameiginlegur fyrir heildarverkið og sem
innifelur kostnað við rekstur alls vinnusvæðisins skv. tilboðsskrá.  Greitt verður í réttu
hlutfalli við framvindu verks.  Innifalið í þessum lið er allur kostnaður viðkomandi rekstri
vinnusvæðisins svo sem rafmagnskostnaður á verktíma, kostnaður vegna dælingar
jarðvatns, vinnuraflagnir, bráðabirgðalagnir, auk eðlilegs reksturs og viðhalds.
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1.2 Gröftur

1.2.1 Upptaka slitlags
Taka skal upp kant af malbiki sem saga þarf til að koma kantsteini fyrir. Farga skal á
viðurkenndan hátt malbikskanti sem fjarlægður verður, malbikið er 5-7 cm þykkt.
Upprifnu slitlagi, skal farga á viðurkenndan hátt og losa á viðurkenndum stað
Greitt verður fyrir m af söguðu slitlagi.
Greitt verður fyrir m² af uppteknu slitlagi flutnings og förgunarkostnaður innifalinn í
einingarverði.

1.1.0 Burðarlag
Verktaki skal fylla undir gangstétt með unnu efni og skilja eftir pláss fyrir jöfnunarlag
undir hellur.
Nota skal 0-25 brotið efni í burðarlag sem verktaki fær ámokað á bíl í námu í
Dagverðardal.
Þjappa skal burðarlagið með >300kg jarðvegsþjöppu 6. Umferðir.
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af útlögn og þjöppun burðarlags.
Innifalið í einingarverði skal vera m.a. afrétting yfirborðs undir afréttingarlag, vinna,
niðurlögn og frágangur.

1.3 FRÁGANGUR YFIRBORÐS

1.3.1 Hellulögn og gangstéttarkantar
Verktaki leggur til hellur eftir teikningu og leggur út. Öll sögun á hellum skal vera
innifalin í helluverði. Kantstein skal leggja í steypu og skal setja tvo 10mm
steypujárnsteina lárétt í steypuna.
Greitt er fyrir hvern m² af jöfnunarlagi 0-8mm brotið. Flatarmál er uppmælt flatarmál.
Greitt er fyrir hvern m² af lögðum hellum. Flatarmál er uppmælt flatarmál.
Greitt er fyrir hvern m af gangstéttarkanti. Lengd er uppmælt lengdarmál.

        Greitt er fyrir hvern m af steypu undir kantstein. Lengd er uppmælt lengdarmál.

1.4 Tímavinna
Vegna hugsanlegra verka sem framkvæma þarf í tímavinnu, skal verktaki gefa upp útselt
tímagjald fyrir vinnuvélar og mannakaup. Ekki er heimilt að vinna tímavinnu nema að
fenginni skriflegri beiðni frá eftirlitsmanni og að gerðu samkomulagi um hvaða menn og
tæki skal nota til verksins.
Ef verkkaupi óskar eftir því við verktaka að hann taki að sér aukaverk sem ekki falla
undir hin boðnu einingarverð skal verktaki gefa upp í tilboðsskrá, tímalaun fyrir
verkamenn, tækjamenn og iðnaðarmenn. Gefa skal upp tímagjald fyrir helstu tæki sem
notuð verða við verkið. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir smærri tæki og efni þeim
tengdum s.s. rafsuðuvélar, handverkfæri, rafsuðuvír, gas og súr, heldur skal notkun
þeirra og efni vera innifalið í launum iðnaðarmanna. Ekki verður greitt fyrir flutning tækja
að og frá verkstað, nema um tæki, sem ekki eru í notkun á vinnusvæðinu, sé að ræða og
sérstaklega beðið um þau af eftirlitsmanni.
Tímagjald skal vera jafnaðargjald, óháð því hvenær sólarhringsins og á hvaða dögum
unnið er. Innifalið í tímagjaldi skal vera fæðis og flutningskostnaður o.fl.
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2 TILBOÐSBLAÐ
Til Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.
Undirritaður gerir hér með Ísafjarðarbæ tilboð í verkið: Gangstéttir á Suðureyri - 2021,  bygging
gangstétta  og gangstéttarkanta. Í samræmi við meðfylgjandi útboðs- og verklýsingu:

Heildartilboðsfjárhæð: _________________________________ með virðisaukaskatti

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðinu? já ___ nei ___ Tilvísun:________________

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar:

– Verklok : 15. ágúst 2021

– Tafabætur : 50.000 kr. á hvern almanaksdag

– Verkábyrgð : 10% af samningsupphæð

– Geymslufé : Ekkert

– Virðisaukaskattur : Innifalinn í tilboði

– Verðbótaþáttur : Fast verð

– Opnun tilboða : Kl  11:00, 6. júlí 2021

Staður, dags. _________________________________

__________________________________                   ______________________

Nafn fyrirtækis                                                                 Kennitala

______________________                                            _______________________

Heimilisfang                                                                      Símar

_____________________                                              _____________________

Póstnr., staður (pósthólf)                                                  Bréfsími

______________________                                            _____________________

Undirskrift                                                                        Netfang


