
Verknúmer:08179004 10-2019

Verkís hf.  |  422 8000  |  verkis.is  |  verkis@verkis.is

OFANFLÓÐSVARNIR Í SUNNANVERÐUM 
HNÍFSDAL
Hádegissteinn – Steypt undirstaða og grautun
Verklýsing

Nóvember 2019



FS-089-03

1

1. Verklýsing

1.0 Almennt
Allir liðir undir þessum kafla, 1.0, eru greiðslulausir þ.a. allur kostnaður verktaka, vegna 
ráðstafana sem hann þarf að annast og lýst er, skal innifalinn í öðrum greiðsluliðum verksins.
Bjóðandi skal kynna sér vel alla staðhætti á vinnusvæði því sem útboð þetta nær til áður en 
tilboð er gert.
Hádegissteinn er í 180 m hæð yfir sjávarmáli og tekur um 30-45 mín að nálgast stein gangandi 
frá Hnífsdal. Fjallshlíð er brött eða allt að 45°. Gæta skal ýtrustu varkárni í allri vinnu í hlíðinni, 
þar sem steinar eða annað sem losnar á verkstað mun skoppa alla leið niður að fjallsrótum. 
Takmarka skal aðgang að svæðinu neðan Hádegissteins veifum vegna hrunhættu frá 
framkvæmdasvæði, sjá rauðstrikað svæði á Mynd 1. Ísafjarðarbær mun einnig láta íbúa í 
húsunum þar fyrir neðan vita af framkvæmdum og mælast til þess að þeir verði ekki heima á 
meðan vinna við steininn fer fram. Hugsanlegt er að framkvæmdaaðili eða Veðurstofa Íslands 
vilji láta rýma eftirtalin hús á meðan á framkvæmdum stendur: Dalbraut 2, 4, 6, 7, 9, 11 og 
13. Ísafjarðarbær mun sjá um rýminguna í samráði við Veðurstofu Íslands og Almannavarnir.

Mynd 1 Hrunhætta frá framkvæmdarsvæði Hádegissteins. Rauð lina dregin utan um þau hús sem fjallað er um 
í kafla 1.0.

Þeir staðlar og reglugerðir sem vitnað er í miðast við nýjustu útgáfu og áorðnar breytingar.

1.0.0 Yfirlit
Nú þegar hefur verið borað fyrir festingum og net strengt utan um Hádegisstein. Til stendur að 
strekkja netin til að spenna steininn niður í fjallshlíðina og tryggja stöðugleika við hugsanlegt 
niðurbrot steinsins. Steinninn hvílir á lausu grjóti og stöllóttu klettabelti sem er mjög sprungið 
og holrými er undir stórum hluta steinsins frá miðju og niður.  
Þetta verk er tvíþætt; fyrri hlutinn felst í að steypa undirstöðu (tá) við neðanverðan 
Hádegisstein (sbr. kafli 1.2). Því næst er gengið frá netunum og þau endurstaðsett og strekkt  
(sbr. kafli 1.3).
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt hönnuðum 
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. 
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1.0.1 Steypuvirki
Um steypugerð, steypuefni og steypuvinnu gilda ákvæði ÍST EN 1992-1-1, ÍST EN 197-1, ÍST 
EN 12620 og ÍST EN 206-1 auk ákvæða um niðurlögn steypu í staðlinum ÍST EN 13670 
(Execution class 1) og nema annars sé getið í lýsingu þessari. Öll steypuvirki skulu uppfylla 
kröfur Byggingarreglugerðar Nr. 112/2012. Verktaki skal undirbúa steypugrunn með viðeigandi 
hætti áður en hafist er handa við uppsetningu. Undirbúningur felur í sér:

 Ræsa skal vatn af yfirborði
 Fjarlægja gróðurþekju og laust og lauslegt grjót
 Hreinsun yfirborðs klappar með vírburstum eða kústum

1.0.1.1 Steypa, kröfur og eiginleikar
Steypta undirstaðan skal uppfylla kröfur byggingareglugerðar um veðrunarþolna útisteypu.

 Veðrunarþolin útisteypa skal uppfylla eftirfarandi kröfur:
i. Áreitisflokkur: XC2+XS1+XF3
ii. Sigmálsflokkur: S2 (ÍST EN-206, tafla 3)
iii. Þrýstiþol: C30/37
iv. Hámarks steinastærð: 31,5 mm
v. Frostþol (SS 13 72 44) <0,5 kg/m2 eftir M56 og M56 / M28 < 2

 Leiðbeinandi gildi fyrir samsetningu steinsteypu:
i. v/s < 0,50
ii. Lágmarksstyrkleikaflokkur C30/37
iii. Lágmarkssementsinnihald: 320 kg/m3

iv. Lágmarksloftinnihald: 4%

1.0.1.2 Járnbending, kröfur og eiginleikar
Um bendistál og bendingu gilda EN 10080, NS 3576-3, NS 3576-4 og EN 1992-1-1, nema 
annars sé getið í lýsingu þessari. Bending skal framkvæmd í samræmi við sérteikningar. Stál 
merkt K er kambstál B500NC í samræmi við fyrrnefnda staðla. 
Steypuhula er 50 mm.

1.0.1.3 Mót, kröfur og eiginleikar
Um steypumót gilda ákvæði íslensks staðals ÍST 10. Steypumót skulu vera svo stíf að svignun þeirra 
verði hvorki til skaða né útlitslýta. Mótauppsláttur og binding skal háð samþykki fulltrúa verkkaupa. 
Við mótasmíði skal taka tillit til þess að alla steypu skal titra. Steypuyfirborð skal vera laust við 
steypuklepra, bríkur eða aðrar skarpar brúnir, hreiður, loftbólur og aðrar óæskilegar ójöfnur. Verktaki 
má nota það mótaefni sem honum sjálfum hentar og fulltrúi verkkaupa samþykkir. Mótaklæðning 
skal þó vera af sömu þykkt.

1.0.2 Grautur og boltalím
Grauturinn skal vera sement, sandur og vatn með vatn/sement hlutfalli hæst um 0,4. Sement/sandur 
hlutfallið skal vera 1/1. Grauturinn á að vera hraðþornandi og á ekki að rýrna við hörðnun. Styrkurinn 
skal vera C35/45. Gæti t.d. verið Zinkbolt grautur frá Mapei eða boltagrautur frá BM-Vallá.

1.1 Aðstaða verktaka
Verktaki fær úthlutað svæði fyrir vinnuskúra í Hnífsdal í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.
Verktaki leggur til allt nauðsynlegt húsnæði, s.s. vinnubúðir skv. reglugerð nr. 941/2002 um 
hollustuhætti. Verktaki skal sjálfur sjá um eigin hreinlætisaðstöðu, kalt vatn og skolp.
Engin tæki eða vinnuvélar verða til staðar og verður verktaki að leggja til allan þann búnað sem 
nauðsynlegur er til þess að ljúka framkvæmdum.
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Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum nr. 46/1980 og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 
byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð nr. 547/1996.
Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til ÍST 30:2012.

Greiðsluliður:
Allur kostnaður við rekstur aðstöðu og vinnubúða ásamt brottflutningi þess í verklok, 
uppihald starfsmanna o.þ.h. skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta.

Ekki verður sérstaklega greitt fyrir útvegun og flutning tækja og búnaðar á staðinn, 
kostnaður vegna þessa skal innifalinn í öðrum tilboðsliðum.

1.2 Steypt undirstaða
Steypuvirkið og járnabending skal uppfylla þær kröfur sem koma fram í kafla 1.0.1.1 um 
steypuvirki. Ennfremur skal verktaki undirbúa steypugrunn með
viðeigandi hætti áður en hafist er handa við uppsetningu. Um undirbúning steypu er fjallað í 
kafla 1.0.1.
Steyptri undirstöðu er komið fyrir eins og teikning 004.C50.101 sýnir. Nauðsynlegt er að tryggja
festu undirstöðunnar með K12 steypustyrktarjárnum. Þau skulu vera boruð 50 cm ofan í klöpp
og fest með boltagrauti (borhola 32 mm í þvermál).
Þá skal leggja drenrör í botn undirstöðunnar eins og teikning 004.C50.101 sýnir. Drenrör skal 
vera ógatað PVC rör, DN 50.

Greiðsluliður:

Magneining er heild. Greitt er eitt heildarverð fyrir efnisinnkaup, flutning, borun tengijárna, 
uppslátt og uppsteypu ásamt frágangi nets skv. verklýsingu verkliðar.

Nr. Magnliður Eining
1.2.1 Steypa m³
1.2.2 Mót m²
1.2.3 Bendistál kg
1.2.4 Þyrluflug steypu heild

1.3 Frágangur neta og strekking
Eftir að táin hefur verið steypt skal endurstaðsetja festingar eins og mynd 2 sýnir, þannig að 
strekkt sé hornrétt á fjallshlíðina. Í dag eru festingar nánast lóðréttar og munu þrýsta steininum 
niður fjallshlíðina, sé strekkt á þeim án þess að laga staðsetningu. Þegar festingum hefur verið 
komið í rétta stöðu er gengið á hverja festingu og hert á vantspennum þar til net situr þétt að 
steini. Hefja skal herðingu á miðju festingu öðrum megin steins og svo næst þeirri festingu sem 
er hinumegin við stein, svo koll af kolli. 
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Mynd 2 T.v. Mynd skv. teikningu 004.C50.002. T.h. Festingar eru ekki hornréttar á hlíðina. Nauðsynlegt að 
endurstaðsetja festingar (rauðar línur) áður en netin verða strekkt.

Greiðsluliður:

Magneining er stk. Greitt er fyrir hvert stk. af strekkingu með öllu efni og allri vinnu sem 
tilgreint er í verklýsingu verkliðar, þ.m.t. frágang nets svo og flutningi á efni og verkfærum 
sem þörf er á til að fullgera verkliðinn.

1.4 Frágangur við verklok
Í verklok og áður en lokagreiðsla verður innt af hendi skal verktaki fjarlægja allar búðir, tæki 
og aðstöðu sem hann á og jafna og hreinsa búðasvæðið. Þá skal verktaki fjarlægja allt rusl og 
efnisleifar af svæðinu að verkinu loknu. Einnig skal koma aftur fyrir gróðurþekju sem hefur verið 
fjarlægð tímabundið.

Greiðsluliður:

Magneining er heild. Greitt er eitt heildarverð fyrir frágang að verki loknu, einingarverð skal 
innifela allt efni og alla vinnu sem tilgreind er í verklýsingu verkliðar, svo og flutningi á efni 
og verkfærum sem þörf er á til að fullgera verkliðinn.


