
Uppbyggingasamningur um skíðasvæði 
Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær, kt. 540596- 2639 og Skíðafélag Ísfirðinga (hér eftir „SFÍ“), kt. 590269-2479, 
gera með sér svofelldan samning uppbyggingu á skíðasvæði Ísafjarðarbæjar í Seljalandsdal á 
árinu 2018.

1. gr.

Aðilar eru sammála um að SFÍ haldi áfram framkvæmdum við uppbyggingu á skíðasvæðinu á 
Seljalandsdal samkvæmt áætlun sem eru fylgiskjöl þessa samnings. Þau verkefni sem á að fara 
í á árinu 2018 eru að:

Breytt aðkoma að svæðinu:                                                            kr.  1.995.000,-

 Settar upp tröppur til að auðvelda aðgengi að húsi
 Hönnun, stækkun á húsi í norður
 Hönnun, nýr inngangur í húsið
 Smíði á nýjum inngangi v/húsið
 Smíði á palli við húsið.                                        

Landmótun:                                                                                    kr.    150.000,- 

 Sáning á marksvæði

Ný rör v/Kvennabrekkur og flötinni                                              kr. 1.695.000,- 

 Setja ný rör í til að ræsa fram flötina ásamt því að fylla yfir

Girðingar:                                                                                       kr.   1.854.000,- 

 Endurbætur á snjógirðingum, girðingar hafa farið illa og er orðin brýn þörf
á að gera átak í nýjum girðingum.

SFÍ áætlar að heildarkostnaður við framkvæmdirnar sé að fjárhæð kr. 5.694.000.

2. gr.

SFÍ sjái til þess að allt umhverfi sé ávallt til fyrirmyndar meðan á framkvæmdum stendur. SFÍ 
ber ábyrgð á að afla tilskilinna leyfa fyrir framkvæmdum skv. þessum samningi.

3. gr.

Ísafjarðarbær greiðir sem framlag til framkvæmdanna kr. 3.000.000,- árið 2018. SFÍ skal senda 
Ísafjarðarbæ tvo reikninga vegna framlagsins. Sá fyrri skal nema 70% fjárhæðar framlagsins 
eða kr. 2.100.000,- og skal greiddur í síðasta lagi 1. maí. Sá síðari skal nema 30% fjárhæðar 
framlagsins eða kr. 900.000,-, sem greiddur verður eftir úttekt við verklok. Verklok skulu vera 
tilkynnt í síðasta lagi 1. desember 2018 með lokaskýrslu og sundurliðuðu yfirliti um kostnað 



og afriti reikninga. Þegar fulltrúi Ísafjarðarbæjar hefur staðfest  að framlag SFÍ til verkefnisins 
sé fullnægjandi verður síðari hluti fjárhæðarinnar greiddur. 

Ef framkvæmdir skv. 1. gr. samnings þessa hefjast ekki verða þær greiðslur sem inntar hafa 
verið af hendi vegna samnings þessa afturkræfar. Berist Ísafjarðarbæ ekki tilkynning um 
verklok, ásamt umbeðnum gögnum, skv. 1. mgr. 3. gr. samnings þessa fellur samningur þessi 
úr gildi og þær greiðslur sem inntar hafa verið af hendi vegna samnings þessa verða afturkræfar.

4. gr.

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar hefur eftirlit með verkinu og sjá um samskipti fyrir 
hönd Ísafjarðarbæjar. Brynjar Þór Jónasson, sviðstjóri umhverfis- og eignasviðs, er í forsvari 
fyrir sviðið. Sviðstjóri hefur eftirlit með að umgengni sé ásættanleg og að verkefninu sé eðlilega 
sinnt. Forsvarsmaður SFÍ vegna samnings þessa er Kristbjörn R. Sigurjónsson og ber 
forsvarsmaður ábyrgð á framkvæmdum við uppbyggingu gagnvart Ísafjarðarbæ.

5. gr.

Samningur þessi er gerður með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Rísi mál 
út af samningi þessum skal það rekið fyrir Héraðsdómi Vestfjarða á Ísafirði. Samningur þessi 
er í tvíriti og undirritaður í votta viðurvist.
Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, eitt handa hvorum samningsaðila.

Ísafirði, ____________ 2018

 

F.h. Ísafjarðarbæjar F.h. Skíðafélags Ísfirðinga

______________________ ______________________
Gísli Halldór Halldórsson Hólmfríður Vala Svavarsdóttir

Vottar að réttri dagsetningu og undirritun: 

_________________________________________
Nafn Kennitala

_________________________________________
Nafn Kennitala


