
 

 

 

Ísafjarðarbær 
Stjórnsýsluhúsinu 
400  Ísafjörður 
 

 
 

Reykjavík, miðvikudagur, 6. október 2021 
Tilvísun: 633 1718 

 
 

Efni:  Tillaga að höfnun tilboðs - Verðkönnun - Snjóflóðavarnir á Ísafirði - Þvergarður undir Kubba 
           - Uppsetning öryggisgirðingar 

 
Tilboð í framkvæmdir við Snjóflóðavarnir á Ísafirði - Þvergarður undir Kubba - Uppsetning öryggisgirðingar, 
verðkönnun, voru opnuð þann 29. september s.l. Eitt tilboð barst og sjást yfirfarnar niðurstöðutölur 
tilboðanna á yfirlitinu hér að neðan, ásamt kostnaðaráætlun Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna: 
 
Búaðstoð ehf. kr. 30.582.500 207,7% 
 
Kostnaðaráætlun kr. 14.725.000 100,0% 
 

Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir hefur lokið yfirferð tilboða í verkið. Það er mat stofnunarinnar að tilboð 
bjóðanda sé of hátt. 
 
Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir mælir því með að tilboði bjóðanda í verkið verði hafnað. 
 
 

Virðingarfyllst,  
f.h. Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna 
 
______________________________ 
Þröstur V. Söring, sviðsstjóri 
Verkhönnunar og framkvæmda 
 

_______________________________ 
Jóhann G. Gunnarsson, verkefnastjóri 

 
 



Undirritunarsíða

Þröstur Valmundsson Söring Jóhann Gunnar Gunnarsson
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