
skýring stk efni samtals efni vinna samtals vinna samtals efni og vinna

gröftur fyrir grunn 1 2.000.000 2.000.000 5.800 200 1.160.000 3.160.000
frágangur lóð 1 2.000.000 2.000.000 5.800 400 2.320.000 4.320.000

steypa grunnur 1 2.000.000 2.000.000 5.800 200 1.160.000 3.160.000
steypa veggir 60 56.500 3.390.000 5.800 360 2.088.000 5.478.000

kantur vegna einangrun úti 12 7.660 91.920 5.800 180 1.044.000 1.135.920
einangun i loft 84 8.860 744.240 5.800 260 1.508.000 2.252.240
dúkur á þak 1 820.000 820.000 5.800 126 730.800 1.550.800

kynding/inntaksgrind ,rör og fl 1 530.000 530.000 5.800 120 696.000 1.226.000
fylling i grunn 1 380.000 380.000 5.800 120 696.000 1.076.000

þjöppun ,frágangur grunn 1 620.000 620.000 5.800 320 1.856.000 2.476.000
12.576.160 13.258.800 25.834.960
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