

## Sundlaug, Flateyri

### Niðurstöður tilboða eftir yfirferð

Verkþættir	Gamla spýtan	Hlutfall %	Geirnaglinn	Hlutfall %	Rörás	Hlutfall %	Kostnaðaráætlun
Aðstaða og rekstur vinnusvæðis	3.500.000	85	2.500.000	61	13.530.000	330	4.100.000
Endurbætur innanhúss	8.490.000	161	6.334.990	120	8.713.566	166	5.260.500
Endurbætur á þaki sundlaugar	42.019.550	115	36.535.800	100	56.526.328	154	36.656.800
Aukaverk	3.700.000	101	3.600.000	98	4.280.000	117	3.670.000
Alls m/vsk	<u>57.709.550</u>	<b>116</b>	<u>48.970.790</u>	<b>99</b>	<u>83.049.894</u>	<b>167</b>	<u>49.687.300</u>

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.  
28/05/2020